САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о.
11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
тел: 011/3618-134, факс: 011/3618-324,
web site: www.sicip.co.rs
CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION
КОСТЕ РАЦИНА 16б, 11000 БЕОГРАД

3/3.1.1.1 НАСЛОВНА СТРАНА

3/3 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ЖЕЛЕНИЧКЕ СТАНИЦЕ И СТАЈАЛИШТА

Инвеститор:	„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. Немањина 6/4, Београд
Наручилац:	Конзорцијум фирми: China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
Објекат:	Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА),** у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	**ПЗИ-** Пројекат за извођење
Назив и ознака дела пројекта:	**ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ И СТАЈАЛИШТА - ДЕОНИЦА НОВИ САД (УКЉУЧИВО) - РУМЕНКА (УКЉУЧИВО)** **3/3.1.1. Пројекат хидротехничких инсталација реконструкције, доградње и адаптације комплекса железничке станице Нови Сад**
За грађење / извођење радова:	Реконструкција и нова градња
Пројектант:	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09
Одговорно лице пројектанта:	Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл. инж.
Потпис:	Milutin Ignjatović 226692666-01 04943710139 Digitally signed by Milutin Ignjatović 226692666-01049 43710139 Date: 2022.02.28 16:13:09 +01'00'
Одговорни пројектант:	Душица Мајсторовић, дипл.инж. грађ. лиценца бр. 314 3194 03
Потпис:	Dušica Majstorović Digitally signed by Dušica Majstorović Date: 2022.02.25 14:32:53 +01'00'
Број дела пројекта:	2020-250-ХИД-3/3.1.1
Место и датум:	Београд, децембар 2021.год.

3/3.1.1.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

3/3.1.1.1	Насловна страна 3/3.1.1.- Пројекат хидротехничких инсталација	
3/3.1.1.2	Садржај 3/3.1.1.- Пројекат хидротехничких инсталација	
3/3.1.1.3	Решење о одређивању одговорног пројектанта 3/3.1.1.- Пројекат хидротехничких инсталација	
3/3.1.1.4	Изјава одговорног пројектанта 3/3.1.1.- Пројекат хидротехничких инсталација	
3/3.1.1.5.	**Текстуална документација**	
3/3.1.1.5.1	Технички опис	
3/3.1.1.5.2	Опште технички услови извођења радова	
3/3.1.1.6.	**Нумеричка документација**	
3/3.1.1.6.1.	Хидраулички прорачун	
3/3.1.1.6.2.	Предмери и предрачуни	
3/3.1.1.7	**Графичка документација**	
	Ц01 Ситуација	Р 1:250
	Ц01.1 Пресек кишне канализације на перону 1	Р 1:100/200
	Ц01.2 Пресек кишне канализације на перону 1Б	Р 1:100/200
	Ц01.3 Пресек кишне канализације од К6н до К48н и од К35н до К49н Р 1:100/200	
	Ц01.4 Изометријска шема спољне хидрантске мреже	Р 1:250
	Крило А	
	Ц02 Основа приземља - канализација - крило А	Р 1:100
	Ц03 Основа приземља - водовод - крило А	Р 1:100
	Ц04 Основа 1 спрата - крило А	Р 1:100
	Ц05 Основа 2 спрата - крило А	Р 1:100
	Ц06 Основа крова - крило А	Р 1:100
	Ц07 Пресек фекалне канализације - вертикала Ф1а - шахт ПШ4	Р 1:100
	Ц08 Пресек фекалне канализације - вертикале Ф1 - 5	Р 1:100
	Ц09 Пресек фекалне канализације - вертикале Ф 6-13	Р 1:100
	Ц10 Пресек кишне канализације – вертикале ОА3,4,5,9,10	Р 1:100
	Ц11 Изометријска шема санитарне воде- крило А	
	Ц12 Изометријска шема противпожарнене воде- крило А и Б	

	Ц13 Детаљ 1а - крило А	Р 1:50
	Ц14 Детаљ 1а* - крило А	Р 1:50
	Ц15 Детаљ 2а канализација - крило А	Р 1:50
	Ц16 Детаљ 2а водовод- крило А	Р 1:50
	Ц17 Детаљ 3а канализација - крило А	Р 1:50
	Ц18 Детаљ 3а водовод- крило А	Р 1:50
	Ц19 Детаљ 4а - крило А	Р 1:50
	Ц20 Детаљ 5а - крило А	Р 1:50
	Ц21 Детаљ 6а - крило А	Р 1:50
	Крило Б	
	Ц02 Основа приземља - канализација - крило Б	Р 1:100
	Ц03 Основа приземља - водовод - крило Б	Р 1:100
	Ц04 Основа 1 спрата - крило Б	Р 1:100
	Ц05 Основа 2 спрата - крило Б	Р 1:100
	Ц06 Основа крова - крило Б	Р 1:100
	Ц07 Пресек фекалне канализације - вертикала Ф5- пост. шахт	Р 1:100
	Ц08 Изометријска шема санитарне воде- крило Б	Р 1:100
	Ц09 Изометријска шема противпожарне воде- крило А и Б	
	Ц10 Детаљ 1б - крило Б	Р 1:50
	Ц11 Детаљ 2б - крило Б	Р 1:50
	Крило Ц	
	Ц02 Основа приземља - крило Ц	Р 1:100
	Ц03 Основа 1 спрата - крило Ц	Р 1:100
	Ц04 Основа крова - крило Ц	Р 1:100
	Ц05 Пресек фекалне канализације- крило Ц	Р 1:100
	Ц06 Пресек кишне канализације- крило Ц	Р 1:100
	Ц07 Изометријска шема санитарне воде- крило Ц	
	Ц08 Изометријска шема противпожарне воде- крило Ц	
	Ц09 Детаљ 1ц - крило Ц	Р 1:50
	Ц10 Детаљ 2ц - крило Ц	Р 1:50

	Крило Д	
	Ц02 Основа приземља - крило Д	Р 1:100
	Ц03 Основа 1 спрата - крило Д	Р 1:100
	Ц04 Основа крова - крило Д	Р 1:100
	Ц05 Пресек фекалне канализације - крило Д	Р 1:100
	Ц06 Изометријска шема санитарне воде- крило Д	
	Ц07 Изометријска шема противпожарне воде- крило Д	
	Ц08 Детаљ 1д - крило Д	Р 1:50
	Перонске надстрешнице	
	Ц01 Перонска надстрешница - тип 1	Р 1:200
	Ц02 Перонска надстрешница - тип 2	Р 1:200
	Ц03 Перонска надстрешница - тип 3	Р 1:200
	Детаљи	
	Ц01 Детаљ ревизионог силаза са кинетом	Р 1:25
	Ц02 Детаљ рова - водовод	Р 1:25
	Ц03 Детаљ рова – канализација	Р 1:25
	Ц04 Детаљ надземног хидранта	Р 1:25
	Ц05 Детаљ подземног ПП резервоара са хидростаницом	Р 1:25

3/3.1.1.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу Члана 128, Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др.закон 9/20 и 52/21) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

О Д Г О В О Р Н И П Р О Ј Е К Т А Н Т

О Д Г О В О Р Н И П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду **3/3.1.1. Пројекат хидротехничких инсталација реконструкције, доградње и адаптације комплекса железничке станице Нови Сад**, који је део ПЗИ - Пројекта за извођење за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, одређује се:

Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ. _____ 314 3194 03

Пројектант:	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о., Београд Немањина 6/IV
Одговорно лице/заступник:	Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл. инж.
	Потпис:
Број техничке документације:	2020-250-ХИД-3/3.1.1
Место и датум:	Београд, децембар 2021.год.

3/3.1.1.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Одговорни пројектант пројекта **3/3.1.1. Пројекат хидротехничких инсталација реконструкције, доградње и адаптације комплекса железничке станице Нови Сад**, који је део ПЗИ - Пројекта за извођење за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци:

Душица Мајсторовић, дипл.инж. грађ.

И З Ј А В Љ У Ј Е М

1. да је пројекат у свему у складу са издатим Локацијским условима:

-бр. ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, Заводни број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020,

-бр. ROP-MSGI-931-LOCA-3/2020, Заводни број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020;

-бр. ROP-MSGI-28188-LOCAH-6/2021, Заводни број: 350-02-01883/2021-07 од 30.09.2021. год.

2. да је пројекат у свему у складу са пројектом за грађевинску дозволу и издатом грађевинском дозволом:

-бр. ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021, Заводни број: 351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.год.

3. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

4. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама.

Одговорни пројектант:	Душица Мајсторовић, дипл.инж. грађ.
Број лиценце:	314 3194 03
	Потпис:
Број техничке документације:	2020-250-ХИД-3/3.1.1
Место и датум:	Београд, децембар 2021.год.

3/3.1.1.5.
ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3/3.1.1.5.1
ТЕХНИЧКИ ОПИС

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

Модернизација пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад-Суботица-Државна граница

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Пројекта хидротехничких инсталација реконструкције, доградње и адаптације станичне зграде
у железничкој станици Нови Сад

ОПШТИ ДЕО

Објекат станичне зграде налази се у комплексу железничке станице Нови Сад, која је чворна станица на прузи Београд – Суботица.

Изграђен је 1964. године, и налази се на катастарским парцелама КП 10608, 10609 и 10607 КО Нови Сад.

Разуђене је основе и састоји се од 4 целине – крила А, Б, Ц и Д .

Крило А, Б и Ц су спратности П+2 а крило Д је спратности П+1 гледано са стране станичног платоа.
Саобраћајни приступ је из булевара Јаше Томића на станични плато као и пешачки прилаз објекту. Ово је и једини приступни пут станици. Уз станични плато налази се међуградска аутобуска станица и јавни паркинг.

Крило А – организовано је у облику слова П са атријумом у средини. Састоји се од приземља и два спрата, нето П= 3395.32m^2.

Крило Б састоји се од централног хола- вестибила на два нивоа, укупне нето П= 2230.90m^2. Приступ је са стране станичног трга.

Крило Ц састоји се од приземља и спрата , укупне нето П= 1084.30m^2 , приступ је са стране трга на ниво приземља, а са перона на ниво спрата.. Приземље је повезано са крилом Б.

Крило Д састоји се од приземља и спрата, укупне П= 1735.33 m^2. Приступ приземљу је са стране трга и није повезано са спратом. У приземљу су смештене канцеларије, магацини и техничке просторије. У нивоу приземља је пртљажни подходник са излазима на први и други перон.

Прилаз перонима је омогућен из хола станичне зграде преко потходника у крилу А и степеништа из крила Б. Приступ перонима је могућ и преко спољашњег степеништа уз крило А са стране трга.

Овим пројектом су обрађене инсталације у објекту и око њега - веза са постојећом градском водоводном мрежом, затим веза са пројектованим резервоаром за против-пожарне потребе, као и везе са постојећим реципијентима за отпадне и атмосферске воде - градском фекалном и атмосферском канализацијом.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

На предметној локацији од спољних ВК инсталација са јужне стране железничке станице, испред главног улаза у станичну зграду, постоје водоводне мреже АЦ Ø 100 мм и АЦ Ø 150мм, док су водоводне мреже већег пречника АЦ Ø 250мм и PE OD 600мм лоциране у Булевару Јаше Томића.
Јужно од железничке станице, испред главног улаза у станичну зграду, лоцирана је канализациона мрежа АЦ Ø 400мм и АЦ Ø 600мм, општег система каналисања, на коју се прикључује комплекс железничке станице Н.Сад.
Снебдевање објекта питком водом се врши из градске водоводне мреже Ø150мм. Објекат има два прикључка на градску водоводну мрежу. Први прикључак снабдева крила А и Б водом. Водомерни шахт је лоциран у атријуму крила А са једним водомером и за санитарну и хидрантску мрежу.
Други прикључак воде се налази испред крила Ц објекта. У водомерном шахту се налазе два водомера за санитарну потрошњу за крила Ц и Д објекта. У уличном водоводном шахту, на прикључку је постављен водомер за хидрантску мрежу.
Водоводне цеви у објекту и око њега су, кроз време, парцијално мењане, али су се све интервенције овог типа сводиле на решавање тренутних и локалних проблема. Обзиром да је објекат изграђен шездесетих година прошлог века, и да водоводна инсталација никада није у потпуности замењена, сматра се да је у оквиру планираних радова на објекту потребно у потпуности заменити водоводни мрежу, укључујући и прикључак на спољни водовод.
У објекту постоји хидрантска мрежа, али број и распоред хидраната не задовољавају захтеве Правилника о хидрантској мрежи; број унутрашњих хидраната је недовољан да покрије сваку тачку у објекту, а ван објекта, на уличној водоводној мрећи, у непосредној близини, постоји само један спољни хидрант Ø80, за чији рад надлежно ЈКП не гарантује притисак и потребну количину воде. Доњи развод до хидрантских вертикала, као и до вертикала за питку воду, се налази у земљи, па стање ове мреже такође није било могуће утврдити.

Фекална канализација у свим крилима објекта је у функционалном стању, како у објекту тако и ван њега. Постојећи шахтови у објекту и ван њега су у функционалном стању.
У комплексу постоји атмосферска канализација, којом се одводе атмосферске воде са кровова објекта, са перонских надстрешница и са околног терена. Кровови објекта и перонска надстрешница, као и вертикале кишне канализације које се воде по фасади и кроз објекат, су у доста лошем стању, прокишњавају, зидови влаже и према захтеву корисника треба их заменити.

У санитарним чворовима, већина санитарија је у доста лошем стању.

ПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ

Планираним архитектонским решењем се предвиђа потпуна реконструкција крила А и Б. У крилу Ц се реконструишу санитарни чворови на приземљу и спрату, а у крилу Д се реконструише део који припада Србија возу.

Планираним архитектонским решењем се у појединим крилима објекта задржава положај санитарних чворова, где се број и положај санитарија у њима мењају, али се и додају нови санитарни чворови, са новим распоредом санитарија.

Пројектним задатком и у договору са корисником је дефинисано да се, од постојећих инсталација водовода и канализације, задржи само развод канализације у земљи (у објекту и ван њега), а да се сви остали делови ових инсталација замене.

За потребе израде документације су ручно, на лицу места, измерене дубине кључних шахтова, па се ови подаци морају геодетски проверити пре почетка извођења радова.

Пројектовано решење обухвата спољну и унутрашњу мрежу следећих инсталација:
- водоводну мрежу за санитарне потребе
- водоводну мрежу за противпожарне потребе
- мрежу фекалне канализације
- мрежу кишне канализације

Пројекат је урађен на основу следећих подлога и података:
- архитектонско-грађевинског пројекта,
- услова које издаје надлежно комунално предузеће,
- снимљеног постојећег стања инсталација у објекту и око њега,
- података о осталим инсталацијама у објекту,
- пројектног задатка и
- правила и препорука за ову врсту инсталација.

СПОЉНА, ИНТЕРНА, ХИДРАНТСКА ВОДОВОДНА МРЕЖА

Према Условима надлежног комуналног предузећа, и у разговору са његовим представником, утврђено је да тренутно нема могућности да се градска водоводна мрежа реконструише и тиме омогући повећање пречника прикључка. То значи да се објекат и даље може несметано гравитацијом снабдевати санитарном водом из градске мреже, али да се, за противпожарне потребе, мора пројектовати резервоар за противпожарну воду, јер је пројектом предвиђено да се објекат опреми и спољном хидрантском мрежом, у свему према важећем Правилнику за хидрантску мрежу.
Унутрашња и спољна хидрантска мрежа имају заједнички извор напајања (ПП резервоар) и спољни развод кроз плато испред објекта..

Хидрантска мрежа је потпуно одвојена од система питке воде, са посебним водомером Ø40 и независном прстенастом цевном мрежом, пречника Dn140. Са прстена се одвајају прикључци, пречника Dn75, за унутрашњу хидрантску мрежу, за свако крило објекта.
Укупна потребна количина воде за гашење пожара износи 30.0л/с.

Градска мрежа је довољне издашности за снабдевање водом унутрашњих хидраната, али нема довољан капацитет и за спољну и за унутрашњу хидрантску мрежу. Због тога је у комплексу, у непосредној близини објекта, пројектован подземни резервоар за противпожарну воду капацитета 216.0м^3, који је димензионисан на два сата гашења, са протицајем од 30.0л/с, колико износи потребна количина воде за спољне хидранте (5x5.0л/с) и унутрашње хидранте (2x2.5л/с).
Резервоар је двокоморни, са затварачницом у којој је, поред затварача, смештен и уређај за повишење притиска противпожарне воде - противпожарна хидростаница.

Противпожарни резервоар је опремљен доводним вентилом са пловком, преливом и испустом, као и јамом са потопљеном канализационом пумпом(радном и резервном) капацитета: Q=3.0л/с, H=5.0м, N=0.8kW (нпр. Грундфос AP 12.40.04.A). Вода из јаме се препумпава у најближи шахт спољне канализације.
За постизање притиска у хидрантској мрежи, у затварачници је предвиђен уређај за повишење притиска противпожарне воде следећих карактеристика: Q=30.0л/с, H=55.0м, N=2x15.0kW+15.0kW - прорачун висине дизања пумпе је дат у прилогу: нумеричка докуметација.
Цеви и арматура већих пречика (Ø80-Ø150) у затварачници резервоара су ливеногвоздени, а цеви мањих пречника (Ø32-Ø65) су челично-поцинковане,
Спољна хидрантска мрежа је прстенаста, пројектована од полиетиленских PEHD водоводних цеви Dn140, за радни притисак од 10 бара (SDR 17), и са свом потребном опремом за несметано функционисање система.
Цевовод се полаже на просечну дибину од 1.2м, а око цеви се насипа слој песка дебљине 10цм.
На мрежи су предвиђени надземни противпожарни хидранти Ø80, са спољним противпожарним ормарићем, из којих је могуће директно гашење пожара у објекту.

СПОЉНА, ИНТЕРНА, КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА СА ПЕРОНСКИХ НАДСТРЕШНИЦА И ЗАУЉЕНА КАНАЛИЗАЦИЈА СА ПАРКИНГА

Пројектована кишна канализација прикупља атмосферске воде са надстрешница на првом, другом, трећем и четвртом перону .
Први и други перон су постојећи, са надстрешницом изнад перона. Пројектом се предвиђа потпуна реконструкција првог и другог перона, са проширењем постојеће надстрешнице, и доградња трећег и четвртог перона са новом надстрешницом над њима.
Целокупна атмосферска канализација са перонских надстрешница се гравитацијом прикључује на уличну кишну канализациону мрежу.
Одвођење кишних вода са перонских надстрешница врши се преко олучних вертикала, са ревизијом, лоцираних у стубовима надстрешнице. Положај ових вертикала се задржава, код првог и другог перона, али због њихове дотрајалости овим пројектом се предвиђа замена истих. Преглед сливних површина дат је у графичкој документацији и прилогу - Прорачуни. Олучне вертикале су пројектоване од тврдих полиетиленских цеви (PE) типа као GEBERIT (или слично).

Атмосферске воде са надстрешница се одводе пројектованом кишном канализацијом, лоцираном у зони перона, и даље до уличне канализационе мреже пречника Ø400mm и Ø600mm.
Интерна канализациона мрежа је предвиђена од тврдог ПВЦ-а пречника од Ø125mm до Ø250mm са падом од 1,5%.

На променама правца трасе интерне мреже у оквиру парцеле су предвиђени ревизиони шахтови са отвореним системом каналисања и кинетама. Шахтови су од префабрикованих бетонских прстенова Ø1000мм и 1200мм светла мера, са делом за

свођење на 60цм и лаким ливено-гвозденим поклопцима Ø600мм. У ревизионим силазима су предвиђене ливено-гвоздене пењалице.

Као посебан систем предвиђена је и мрежа кишне канализације са паркинга комплекса, лоцираног испред крила Д објекта. Кишне воде са паркинга, као зауљене , скупљају се уличним сливницима и цевном мрежом одводе на сепаратор бензина и уља. Пројектом се предвиђа сепаратор бензина капацитета Q=15l/s. Након третирања ових вода у сепаратору, пречишћене се упуштају у мрежу чисте кишне канализације.
На интерној, зауљеној, мрежи комплекса пројектовани су ревизиони шахтови, префабриковани, кружног облика са уграђеним пењалицама и ливено гвозденим поклопцима.Интерна канализациона мрежа је предвиђена од ПВЦ канализационих цеви за уградњу у земљи.

УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА СТАНИЧНУ ЗГРАДУ

ВОДОВОД

Прикључење објекта станичне зграде на улични водовод предвиђено је са постојеће уличне мреже пречника 150мм на следећи начин:

Крило А и крило Б прикључени су преко јединственог новопројектованог прикључка за санитарну воду. Испред крила А је пројектован водомерни шахт са три централна водомера од којих је један предвиђен за пожарну воду и пречника је 40 мм, а остала два су за санитарне потрошаче крила А и крила Б. Водомери су пречника 40мм (крило А) и 20мм (крило Б) .

Снабдевање крила Ц и Д је преко јединственог новопројектованог прикључка за санитарну потрошњу. Како испред крила Ц већ постоји водомерни шахт исти се задржава. Пројектом се унутар постојећег шахта предвиђају предвиђају одговарајући водомери за санитарну потрошњу пречника пречника 40мм (крило Ц) и 25мм (крило Д).

Прорачун и димензионисање водоводне мреже извршени су према методи инг. Брих-а, која се састоји у провери притиска на највишем и најудаљенијем тачећем месту у односу на расположиви притисак на прикључку. Прорачуни за меродавне вертикале су дати у прилогу техничког описа. Из прорачуна се види да расположиви притисак у спољној водоводној мрежи омогућава гравитационо снабдевање санитарних потрошача водом.

Главни хоризонтални разводи санитарне воде унутар крила предвиђени су под плафоном приземља . Саових развода се дижу/ спуштају вертикале до санитарних потрошача.

На дну вертикала санитарне хладне воде су предвиђени вентили са испустом. У сваком санитарном чвору предвиђен је централни вентил са никлованом капом и розетном. На свим изливним местима су предвиђени одговарајући вентили.

Водоводна мрежа санитарне воде, постављена под плафоном вертикалним каналима (ван зидова, у слободном простору), термички се изолује термо изолационим материјалом - префабрикованом изолацијом.

Снабдевање топлом водом за све потрошаче предвиђено је преко одговарајућих индивидуалних бојлера .

За заливање новопредвиђеног зеленила у простору атријума предвиђен је један баштенски хидрант пречника 20 мм.

Што се противпожарне воде тиче, заштита објекта спољном и унутрашњом хидрантском мрежом обезбеђује се преко новопројектованог резервоара. Укупна количина воде за противпожарну заштиту овог објекта према противпожарном елаборату износи 30л/с. Како по условима ЈКП Водовод и канализација Нови Сад није могуће обезбедити ову количину воде из уличног водовода , предвиђен је одговарајући резервоар и формирана прстенаста мрежа пречника ДН160 са које се врши снабдевање спољних хидраната (укупно 5 комада) и унутрашњих зидних хидраната предвиђених по крилима. Пуњење резервоара из уличне мреже је преко новопројектованог цевовода пречника ДН75мм.

Снабдевање унутрашње хидрантске мреже и унутрашњих зидних хидраната у објекту предвиђено је такође са новопројектоване прстенасте мреже. Предвиђена су два огранка (један испред крила А , а други испред крила Ц). Са огранка испред крила А обезбеђује се комплетна заштита крила А и делимична заштита крила Б. Два хидранта у крилу Б се због свог положаја повезују са огранка са ког се снабдевају хидранти из крила Ц и крила Д. Заштита крила Ц и Д је преко јединственог огранка који је предвиђен код крила Ц.

Хидрантска мрежа са зидним противпожарним хидрантима предвиђена је на свакој етажи. Хидранти су смештени у хидрантским ормарићима, са видном ознаком хидранта. У ормарићима се налазе угаони вентили Ø50 са шторц спојком, црево од тревире дужине 20м са спојкама на оба краја и млазницом. Сви елементи се спајају помоћу шторц спојки.

Комплетан развод хидрантске мреже је предвиђен од челично-поцинкованих водоводних цеви и фитинга, а разводи санитарне воде су предвиђени од пластичних ПП цеви и фазонских комада. Водоводна мрежа у земљи је предвиђана од ПЕ цеви одговарајућих пречника.

По монтирању, комлетну мрежу је неоходно испрати и дезинфиковати, испитати на пробни притисак, па тек онда пустити у експлоатацију.

Напомена: За просторе у Крилу А и крилу Б који ће се издавати пројектом се предвиђају се одговарајући контролни водомери.

ФЕКАЛНА И КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Фекална канализација објекта прикључује се на постојећу уличну фекалну канализациону мрежу на следећи начин:

- За потрошаче крила А предвиђена је нова интерна канализација и потпуно нов прикључак на уличну канализацију. На ову канализацију се повезују сви санитарни потрошачи из предметног крила, изузев две судопере из кухиње и кафе бара. Ова два потрошача се повезују на постојећу канализацију која се задржава како је и приказано графичком документацијом.

Главни хоризонтални развод фекалне канализације, за крило А, лоциран је у атријуму објекта. Овим разводом се прихватају канализационе вертикале на које се прикључују санитарни потрошачи са горњих етажа. Хоризонтални развод је пречника Ø160мм, са падом од 1,5%, од ПВЦ цеви за уградњу у земљи.
На цевоводу је предвиђен довољан број ревизија потребних за контролу и одржавање мреже.

Напомиње се да је пројектом предвиђено да се судопера која припада крилу Б повеже на постојећу канализацију која пролази кроз простор крила А како је и приказано пратећом документацијом. Због тога се на месту повезивања предвиђа отварање новог ревизионог силаза.

- Што се потрошача у крилу Б,Ц и Д тиче, главни хоризонтални разводи се предвиђају испод подне плоче и повезују се на постојећу канализацију унутар објекта. Главни новопројектовани хоризонтални развод у крилу Б је предвиђен у паду од 1,5% пречника 160мм. У крилима Ц и Д главни разводи су пречника 160мм и са падом од 1 %.

Фекалне вертикале и разводи по санитарним просторима у свим крилима су од пластичних ПП цеви и фазонских комада. Вертикале су пречника ø110мм или ø75мм. Вертикале се завршавају вентилационим главама на крову објекта. На вертикалама су предвиђене ревизије за одржавање мреже. Фекалне вертикале које се етажирају по вишим етажама у спуштеним плафонима.

По монтирању, комплетну мрежу испитати на дате падове и непропустљивост спојева, па тек онда пустити у експлоатацију.

Евакуација атмосферских вода са крова објекта предвиђа се преко одговарајућих олучних вертикала, вођених по фасади објекта и одговарајућих кровних сливника. Олучне вертикале на два метра од терена прелазе у ливено-гвоздене канализационе цеви, да би се спречила механичка оштећења. На делу где се предвиђају кровни сливници кишне вертикале су од одговарајућих бешумних цеви и фазонских комада (у делу куће) и ПВЦ цеви у делу где су постављене у оквиру бетонских стубова са спољне стране објекта..

За крило А пројектом су предвиђена два кровна сливника који се повезују на две кишне вертикале унутар објекта. Ове вертикале се повезују на постојећу канализацију према графичкој документацији.
Олучне вертикале које се налазе у простору атријума повезују се на новопројектовану интерну канализацију која пролази кроз атријум, док се олучне вертикале које су постављене са стране перона повезују на новопројектовану кишну канализацију од надстрешница.

За крило Б, пројектом се предвиђају кровни сливници на делу вестибила. За кровне сливнике СЛБ1 и СЛБ2 предвиђене су нове кишне вертикале и нови хоризонтални разводи који се повезују на постојећу канализацију у објекту. За олучне вертикале које су постављене са стране перона повезивање се врши на новопројектовану кишну канализацију од надстрешница.

За крило Ц је предвиђена замена кровних сливника и кишних вертикала. За вертикале које " пролазе " кроз крило Ц предвиђена је замена само до коте пода са превезивањем на већ постојеће трасе испод подне плоче. Кишне вертикале којима се одводњава тераса ресторана се повезују на новопројектовану кишну канализацију, која даље иде на уличну мрежу. Олучне вертикале које су постављене са стране перона повезују се на новопројектовану кишну канализацију од надстрешница.

За крило Д је такође предвиђена замена кровних сливника и кишних вертикала све до везе на постојећу канализацију.
За постојећи бетонски подходник одводњавање евентуалних кишних вода предвиђено је преко линијских решетки које се повезују на постојећу канализацију у крилу А.
Постојећи сливници у колском пролазу уз крило Д је неопходно прочистити и довести у функционално стање како би прихватили атмосферске воде и постојећом трасом кишне канализације одвели их у уличну канализациону мрежу.

САНИТАРНА ОПРЕМА И ПРИБОР

Санитарни уређаји у објекту су предвиђени од санитарне керамике I класе примерено намени објеката. Сва санитарна опрема је снабдевена пратећим деловима за нормално функционисање и правилно коришћење.

Сву санитарију и санитарну арматуру бира и даје сагласност Инвеститор уз сагласност пројектанта архитектонског дела пројекта. Санитарија мора задовољити захтеве корисника у погледу квалитета, изгледа и експлоатације.

Сви санитарни објекти биће инсталирани према упутсвима и инструкцијама из техичких каталога произвођача опреме, а према локацији која је показана у пројекту. Извођач је одговоран да контролише и прегледа сву санитарију да нема никаквих оштећења пре инсталирања, а дужан је да отклони и замени сваки оштећени санитарни објеката до коначне примопредаје.

Београд, 2021. године

Одговорни пројектанти:

Душица Мајсторовић, дипл.инг

3/3.1.1.5.2
ОПШТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Извођење радова

- Пре почетка радова Извођач мора да изврши снимање и обележавање трасе и објеката на њој, постави мрежу привремених репера помоћу којих ће у току градње вршити сталну контролу кота и правца. Извођач је дужан да пре почетка радова утврди тачан положај и висинске коте постојећих уличних инсталација и изврши одговарајућа прилагођавања. Радови се морају изводити у свему према условима и другим прописима за ову врсту радова. Уколико у току извођења неки од тих прописа претрпи измене, допуне или се усвоји нови, извођач је дужан да по њима поступи без накнаде
- Материјал за извођење уговорених радова мора да одговара СРПС-у. Уз сваку испоруку материјала мора се доставити атест да је исти испитан и одговара прописима. Извођач је одговоран за сав уграђени и неуграђени материјал на градилишту до добијања употребне дозволе.
- Радови се морају изводити у свему према пројекту, уговору и овим условима. Уколико постоји нека неусаглашеност извођач је дужан да на време тражи решење од надзорног органа. За сваку евентуалну измену мора да постоји писмена сагласност пројектанта и надзорног органа. Извођач мора да организује радове тако да материјал и ровови не ометају радове других извођача на градилишту. Дужан је да плати сва закашњења и штете коју својим радовима наноси другим извођачима.
- Ископ рова, затрпавање мора се изводити у свему према описима из пројекта. Обавезно је подграђивање рова. Цеви се могу полагати само на испланираној подлози и након провере кота нивелманом. Полагање цевовода дозвољава надзорни орган (у дневнику). Приликом полагања цевовода кота дна канала сваке цеви се мора проверавати инструментом. Спојеве цеви треба извести тако да су непропустљиви. Не сме се почети са затрпавањем пре него што се цевовод испита на водонепропустљивост. Надзорни орган прегледа положени цевовод, исправност спојева, трасу, контролише висинске коте из профила које му извођач доставља и дозвољава затрпавање. Набијање рова се мора вршити у слојевима по 30 cm, а испитивање збијености на сваких 60 cm по висини и 20 m по дужини рова. Оплата се мора извлачити тако да се онемогући обрушавање страница. Ако се деси да је ров прекопан на дубини већој од пројектоване, додавање материјала мора бити у слојевима са набијањем механичким средствима до одређене збијености. На таквим местима мора се обавезно контролисати збијеност. Снижење нивоа подземне воде може се вршити искључиво филтрацијом. Забрањено је црпљење вода директно из рова, нарочито код већ завршених и примљених деоница. Цеви се могу полагати само у рововима без воде.
- Дужност извођача је да до коначне предаје обезбеди инсталације и објекте од механичког оштећења, запушавања, бесправног коришћења и сл. Испитивање и пражњење довода може се вршити само по упутству надзорног органа. Забрањено је пражњење довода у ископани ров. Све трошкове за прераду спојева или поправке неквалитетно изведених радова сноси извођач. Извођач је дужан да уради и све радове који нису обухваћени пројектом, ако су исти неопходни за правилно функционисање инсталације или усаглашавањем са постојећим прописима. Инсталацију мора да преда исправну и способну за правилно

функционисање. На местима укрштања са другим инсталацијама мора да изврши обезбеђење од слегања или каснијих оштећења у току експлоатације.

- Извођач је дужан да обезбеди катастарско снимање инсталације и да на време (пре затрпавања) позове представнике катастра и изврши снимање. Све трошкове за радове под тачком 6 сноси извођач. Извођач је дужан да прикључке преда Водоводу и канализацији на коришћење и одржавање и достави писмени документ о томе.

Земљани радови

Ископ рова за полагање цевовода може се вршити ручно и машински. Дно рова мора се извести са тачношћу 5 cm. Приликом ископа предвидети подграду рова. Са подграђивањем почети од површине рова. Подграђивање сваког рова за полагање цеви вршити обавезно, како би се обезбедила сигурност радника у рову. Безбедност и регулисање саобраћаја за време извођења радова поред пута извођач ће регулисати сагласно постојећим прописима, а у цену земљаних радова урачунати су сви трошкови. Категоризацију терена по појединим деоницама вршиће надзорни орган заједно са извођачем радова на лицу места. Дубине укопавања цевовода на појединим деоницама надзорна служба може мењати уколико се овим променама побољшава стабилност цевовода или се смањују неки објекти. На деоницама где се радови изводе поред пута посебну пажњу посветити безбедности саобраћаја.

После ископа рова до потребне дубине и пријема од стране надзорног органа у ров се насипа песак просечне дебљине слоја 10 cm. Песак мора бити чист без страних примеса максималне крупноће зрна до 2 mm. После полагања и монтаже цеви ров се такође испуни песком до 10 cm изнад темена цеви у слојевима од 20 cm. Обратити пажњу да се у ров не убаци и други материјал који би могао да оштети цевовод. При извођењу ових радова обавезно је присуство надзорног органа.

Затрпавање рова на деловима трасе где цевоводи пресецају постојеће и будуће саобраћајнице извршити шљунковитим материјалом са набијањем у слојевима. Минимална збијеност која се мора постићи је 97% за невезива тла, односно 95% густине некопаног земљишта за везива тла. Све вредности сабијања треба доказати у току радова. Дебљина слојева одабраће се зависно од расположивих средстава и начина набијања. Максимална дебљина слоја без обзира на начин и средство набијања је 0,40 m.

Бетонски радови

Извођач је дужан да се при извођењу бетонских радова придржава важећих техничких прописа за бетон и армирани бетон. Предвиђене ставке предмера за бетонске радове садрже осим израде и све помоћне радове као што су радови на заштити по законским прописима заштите на раду, чишћење и квашење оплате непосредно пре почетка бетонирања, поправка оплате при бетонирању, справљање и уграђивање бетона, чишћење простора и машина макон завршетка радова, заштита и нега бетона.

Марка бетона која се уграђује мора бити искључиво по статичком прорачуну. Марке бетона треба контролисати узимањем узорака. Извођач је дужан током радова да узме пробне коцке од сваке карактеристичне конструкције, по постојећим прописима, а исто тако према тражењу надзорног органа и да их достави у одређено време на испитивање.

Док су коцке на градилишту, морају да буду изложене истим условима као и конструкција која је израђена од истог бетона.

Цемент се не сме употребити одмах након производње, већ мора да одлежи најмање 15 дана. Исто тако, цемент не сме да буде старији од 3 месеца. На градилишту га треба заштитити од влаге, ветра и загревања.

Камени агрегат мора да има већу чврстоћу од цемента. Не сме да садржи камење које се распада под утицајем воде. Извођач је дужан да редовно врши контролна испитивања агрегата на градилишту и то: садржај муљевитих састојака у агрегату, чистоћа каменог агрегата у погледу органских материја, садржај врло финих честица у агрегату (мањих од 0,09 mm), садржај прашинастих честица у агрегату (мањих од 0,02 mm), гранулометријски састав појединих фракција, садржај аморфног силицијума у агрегату, садржај лискуна у агрегату, садржај влаге у агрегату.

За справљање бетона се по правилу користи вода из водоводне мреже. За све друге воде (осим отпадних и мочварних које су неупотребљиве), треба испитивањем установити садржај и концентрацију штетних састојака. Квалитет воде мора да одговара одредбама правилника за бетон и армирани бетон.

Тесарски радови

Оплате морају бити израђене тачно по мерама како је назначено у цртежима за поједине делове који ће се бетонирати и тачно назначен начин подупирања. Израђене оплате морају бити у стању да поднесу одговарајући терет, да буду стабилне, добро укрућене и подупрте. Оплате морају бити тако израђене да се могу лако скидати, а да се конструкција не оштети.

Армирачки радови

Армирачки радови обухватају: исправљање ручним граником, сечење покретним или стабилним маказама, чишћење од прљавштине, масноће или рђе, ручно савијање на армирачком столу, сортирање са обележавањем по детаљима, постављање и везивање према нацрту, пренос арматуре. При изради арматуре обавезно се држати пројекта, по начину везивања као и врсте и квалитета челика. При постављању арматуре обавезно уградити одстојнике арматуре од оплате. При бетонирању пазити да не дође до савијања арматуре, те да бетон у потпуности обухвати арматуру. Уграђивати само арматуру са прописаним атестима. По потреби вршити контролу квалитета.

Монтерски радови

Цевна мрежа - водовод

Цевна мрежа ће се извести на начин како је приказано у техничком опису и према приложеним плановима. Дефинисање назривног пречника (DN) и притиска (NP) према нормама:

- СРПС Ц.Б5 .011:1990 - Компоненте цевних система - Дефиниција назривног притиска

- СРПС ЕН ИСО 6708: 2007 - Елементи цевовода - Дефиниције и избор називног пречника (DN)

За израду цевне мреже санитарног водовода за развод унутар санитарних чворова употребиће се пластичне полипропиленске (PPR) цеви и фазонски комади које морају да имају атест и одговарају Ц. Овај стандард се примењује на цеви, фитинге, њихове спојеве, као и спојеве са компонентама од других материјала који треба да се користе за инсталације за топлу и хладну воду. Водоводни цевоводи од полипропилена дефинисани су следећим стандардима:

- СРПС ЕН ИСО 15874-1:2013 Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду - Полипропилен (PP) -Део 1: Опште
- СРПС ЕН ИСО 15874-2 :2013 Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду - Полипропилен (PP) - Део 2: Цеви
- СРПС ЕН ИСО 15874-3 :2013 Системи цевовода од пластичних маса заинсталације за топлу и хладну воду - Полипропилен (PP) - Део 3: Фитинзи
- СРПС ЕН ИСО 15874-5 :2013 Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду - Полипропилен (PP) - Део 5: Погодност система за употребу

Хидрантска мрежа се изводи од челичних поцинкованих цеви које морају да имају атест и одговарају СРПС ЕН 10255:2011. Цевна мрежа се спаја спојевима на навој према, а спојеви се заптивају фином кудељом натопљеном лаганим уљем. За скретања, рачвања и сл. користе се поцинковани фазонски .

Развод водовода, хидрантске мреже, изван објеката је од пластичних PEHD цеви.

HDPE цеви су лаке, што омогућује знатне уштеде при транспорту, манипулацији и монтажи. Код транспорта цеви треба одабрати одговарајуће превозно средство без оштрих ивица, ексера, нечистоћа и слично. Цеви се при истовару не смеју вући по поду превозног средства.
Цеви се складиште на отвореном простору. За складиштење дуже од једне године морају се заштитити од сунца. Равне цеви се складиште хоризонтално, на равној подлози без камења и оштрих предмета, до висине од једног метра. Цеви у котугу се складиште вертикално или слагањем једног котура на други, водећи рачуна да при томе не дође до деформације цеви. Цеви морају на крајевима бити затворене да се спречи улаз нечистоћа. Цеви се не смеју складиштити у близини загрејаних површина нити доћи у контакт са горивима, растварачима, бојама и сл.

За полагање цеви у земљу дубина канала зависи од терена где се цевовод полаже. Код укрштања са саобраћајницама или водотоцима, прилагођава се и дубина полагања уз примену заштитне цеви.
Пре полагања у канал, котур треба одвити најмање 24 часа раније. Полагање цевовода не треба вршити при тмпегатурама око 0°С. Код спољних температура блиских 0°С цеви се одмотавају са котура уз заргевање топлим ваздухом до 100°С.

Препоручује се да се, пре полагања, цеви провере да нису оштећене, затим спојене тј. заварене поред рова и после хлађења положене. Ров за цев треба да је шири 30-40 cm од пречника цеви. На подлози од камена цеви се могу полагати непосредно на дно рова али је боље у свим случајевима полагати цеви на постељицу од песка дебљине 10-15 cm.

Треба водити рачуна о линеарном топлотном коефицијенту ширења полиетилена ($2x10^{-4}$/К). Из тог разлога се цеви полажу у ров вијугасто.
Код промене правца трасе треба узети у обзир најмање дозвољене пречнике савијања за различите температуре:

R_{min}= 50 d на 0°C.
R_{min} =35 d на 10°C
R_{min} =20 d на 20°C

Цев положена у ров се затрпава песком или финим материјалом без камења до висине 30-40 cm изнад темена цеви. Насути материјал треба добро набити да испуни све празнине око цеви.
Места спајања на цевоводу се затгпавају тек после обављеног испитивања на пробни притисак.

Начин спајања полиетиленских цеви

- растављивом везом (металне спојнице, спојнице и фазонски комади од ПЕ и ПП, прирубнице)
- нерастављивом везом (заваривање суочеоно, полифузијско и електрофузионим спојним елементима)

Квалитет HDPE цеви, као и услови контроле квалитета, дефинисани су стандардима:

- СРПС ЕН 12201-1 (ен) Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом - Полиетилен (ПЕ) - Део 1 : Опште
- СРПС ЕН 12201-2 (ен) Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом - Полиетилен (ПЕ) - Део 2 : Цеви
- СРПС ЕН 12201-3 (ен) Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом - Полиетилен (ПЕ) - Део 3 : Фитинзи
- СРПС ЕН 12201-4 (ен) Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом - Полиетилен (ПЕ) - Део 4 : Арматуре
- СРПС ЕН 12201-5 (ен) Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом - Полиетилен (ПЕ) - Део 5 : Прикладност система за употребу

Водоводна арматура:

Водоводне арматуре морају да одговарају захтевима за арматуре за пијаћу воду, који су дефинисани помоћу:

- СРПС ЕН 1074-1 2009 Арматуре за снабдевање водом - Погодност за употребу и одговарајућа испитивања за верификацију - Део 1: Општи захтеви
- СРПС ЕН 1074-2 2009 Арматуре за снабдевање водом - Погодност за употребу и одговарајућа испитивања за верификацију - Део 2: Запорне арматуре
- СРПС ЕН 1074-3 2009 Арматуре за снабдевање водом - Погодност за употребу и одговарајућа испитивања за верификацију - Део 3: Одбојне арматуре
- СРПС ЕН 1074-4 2009 Арматуре за снабдевање водом - Погодност за употребу и одговарајућа испитивања за верификацију - Део 4: Ваздушни вентили
- СРПС ЕН 1074-5 2009 Арматуре за снабдевање водом - Погодност за употребу и одговарајућа испитивања за верификацију - Део 5: Регулационе арматуре

Унутар објекта примењује се месингана водоводна арматура (вентили, вентили са испустом, неповратни вентили и сл.) са спојем на навој. Водоводна арматура мора да има атест и да одговара:
Изван објекта за називне пречнике ≤ 40 mm, такође се употребљава месингана водоводна арматура са спојем на навој.

Водомери:

За мерење протока воде користе се водомери, који се постављају и димензионишу у складу са Условима надлежног комуналног предузећа и задовољавају следеће прописе:

- СРПС ЕН 14154-1:2014 (ен) Мерила протока воде - Део 1: Општи захтеви
- СРПС ЕН 14154-2 :2014 Мерила протока воде - Део 2: Монтажа и услови употребе
- СРПС ЕН 14154-3 :2014 Мерила протока воде - Део 3: Методе испитивања и опрема

Хидранти и ПП апарати:

За противпожарну заштиту објекта користе се хидранти и апарати за почетна гашења пожара, који морају да имају атест и да одговарају следећим стандардима:

- СРПС ЕН 1074-6 2009 Арматуре за снабдевање водом - Погодност за употребу и одговарајућа испитивања за верификацију - Део 6: Хидранти
- СРПС ЕН 14339:2009 Подземни пожарни хидранти
- СРПС ЕН 14384:2009 Надземни пожарни хидранти
- СРПС ЕН 671-1:2015 Инсталације за гашење пожара .Системи са цревима . Део 1: Цревна витла са полукрутим цревом
- СРПС ЕН 671-2:2015 ; Инсталације за гашење пожара .Системи са цревима . Део 2: Системи са плоснатим цревом

Цевна мрежа - канализација:

- Полипропиленске (PP-HT) канализационе цеви за унутрашњу канализацију

За израду канализационе мреже унутар објекта употребљавају се полипропиленске канализационе цеви и фитинг. Веома лако се постављају,а спајају се међусобно спојним елементима при чему се гуменим прстеновима обезбеђује потпуна заптивеност споја. Цеви издржавају температуре до +90 °C. Отпорне су на слану воду, алкохол, киселине, алкале, сулфате, агресивне гасове и све врсте детерџената. Са друге стране,не могу се користити код отпреме воде која садржи висок проценат бензена, бензина (нафта) или ацетона. Спојеви са муфовима и заптивни прстенови су направљени од EPDM гуме (ЕН 681). За PP-HT канализационе цеви примењу се следећи стандарди:

- СРПС ЕН 1451-1 (ен):2008 Системи цевовода од пластичних маса за одвођење запрљаних и отпадних вода (ниске и високе температуре) унутар грађевинских конструкција - Полипропилен (PP) - Део 1: Спецификације за цеви, фитинге и систем

- СРПС ЦЕН/ТС 1852-2 (ен):2009 Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска - Полипропилен (PP) - Део 2: Упутство за оцењивање усаглашености
- СРПС ЦЕН/ТС 1852-3 (ен):2009 Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска - Полипропилен (PP) - Део 3: Упутство за инсталацију
- СРПС ЦЕН/ТС 1852-3:2009/A1 (ен):2009 Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска - Полипропилен (PP) - Део 3: Упутство за инсталацију - Измена 1
- СРПС ЕН 1852-1 (ен):2009 Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска - Полипропилен (PP) - Део 1: Спецификације за цеви, фитинге и систем
- СРПС ЕНВ 1451-2 (ен):2008 Системи цевовода од пластичних маса за одвођење запрљаних и отпадних вода (ниске и високе температуре) унутар грађевинских конструкција - Полипропилен (PP) - Део 2: Упутство за оцењивање усаглашености

Канализационе цеви од неомекшаног поливинилхлорида (PVC-U)

Цеви за системе кућне и уличне каналаизације заједно са одговарајућим спојницама су предвиђене за уклањање свих врста отпадних вода.Веома лако се постављају,а спајају се међусобно спојним елементима при чему се гуменим прстеновима обезбеђује потпуна заптивеност споја. Цеви издржавају температуре до +60 °C.Отпорне су на слану воду, алкохол, киселине, алкале, сулфате, агресивне гасове и све врсте детерџената. Са друге стране, не могу се користити код отпреме воде која садржи висок проценат бензена,бензина (нафта)или ацетона. Спојеви са муфовима И заптивни прстенови су направљени од EPDM гуме (ЕН 681).

За PVC-U канализационе цеви и фазонске комаде примењују се следећи стандарди:

- СРПС ЕН 1401-1(ен):2009 Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање без притиска и канализацију - Неомекшани поливинилхлорид (PVC-U) - Део 1: Спецификације за цеви, фитинге и систем
- СРПС ЕНВ 1401-2 (ен):2008 Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање без притиска и канализацију - Неомекшани поливинилхлорид (PVC-U) - Део 2: Упутство за оцењивање усаглашености
- СРПС ЕНВ 1401-3 (ен): 2008 Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање без притиска и канализацију - Неомекшани поливинилхлорид (PVC-U) - Део 3: Упутство за инсталацију
- СРПС ЕН 1610: 2016 Израда и испитивање водова и канала за отпадне воде
- СРПС ЕН ИСО 9969 :2017 Термопластичне цеви - Одређивање крутости прстена

Поклопци шахтова и решетке:

Изнад бетонских шахтова постављају се дуктилни поклопци, а изнад бетонских кишних сливника дуктилне решетке према:

- СРПС Ц.Ј1.600 1992 Поклопци шахтова и сливника на површинама на којима се одвија саобраћај - Израда, кострукција, класификација, обележавање
- СРПС Ц.Ј1.610 1992 Опрема за одвод прљаве воде - Делови од ливеног гвожђа, бетона и ливеног гвожђа у комбинацији са бетоном - Технички услови

Причвршћивање цеви и успонских водова:

Причвршћивање цеви успонских водова врши се помоћу стандардних обујмица. Растојања носача дата су у следећој табели

Врста цеви		Пол.	Пречници цеви у mm										
			15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Челичне	Размаци (m)	Хор.	1,5	2,0	2,4	3,0	3,6	4,0	4,5	5,0	5,9	6,5	7,0
		Верт.	□ 1,5			□ 2,0							
Пластичне	Размаци (m)	Хор.	0,4	0,5	0,65	0,9	1,0	1,25	1,6	2,0	2,5	3,0	3,5
		Верт.	□ 0,75			□ 1,5							

Све конзоле, обујмице, вешаљке и други носачи морају да се узидају искључиво употребом цементног малтера. Употреба гипса није дозвољена.

Изолација цевовода

Изолација цевовода се ради после успешно изведене хидрауличке пробе, а по одобрењу надзорног органа. Дебљина изолације водоводних и каналзационих цеви усваја се на основу препорука Произвођача цеви у зависности од места постављања цеви.

Санитарна опрема:

Предвиђена је уградња санитарне опреме класе А која одговара следећим стандардима:

- СРПС ЕН 200 :1993 Санитарне арматуре -Испусни вентили и батерије (ПН 10)- Општа техничка спецификација
- СРПС М.Ц5.750 1991 Акумулациони загрејачи воде - Сигурносни уређај - Општи технички услови
- СРПС М.Ц5.820 1967 Санитарна арматура - Вентил с пловком - Главне спољне мере, прикључне мере
- СРПС М.Ц5.821 1971 Санитарна арматура - WC-испирачи - Главне спољне мере, прикључне мере
- СРПС М.Ц5.810 1967 Санитарна арматура - Сифон за умиваоник - Главне спољне мере, прикључне мере
- СРПС М.Ц5.812 1967 Санитарна арматура - Одливно колено с чепом - Главне спољне мере, прикључне мере

- СРПС М.Ц5.813 1967 Санитарна арматура - Преливно колено - Главне спољне мере, прикључне мере
- СРПС М.Ц5.811 1966 Санитарна арматура - Сифон за писоар - Главне спољне мере, прикључне мере
- СРПС У.Н5.100 2000 Санитарна опрема - Услови квалитета
- СРПС ЕН 31 2004 21/04 10 Стојећи умиваоник - Мере за повезивање (У.Н5) (Идентичан са ЕН 31:1998)
- СРПС ЕН 32 2004 21/04 11 Зидни висећи умиваоник -Мере за повезивање (У.Н5) (Идентичан са ЕН 32:1998)
- СРПС У.Н5.112 1972 Санитарна опрема за станове - Умиваоник од сивог ливеног гвожђа - емајлирани
- СРПС ЕН 37 2003 Клозетске шоље постављене на под са независним снабдевањем водом - Мере за повезивање
- СРПС ЕН 38 2001 Кллозетска шоља учвршћена за зид са независним снабдевањем водом - Мере за повезивање (Идентичан са ЕН 38:1992)
- СРПС ЕН 33 2008 Клозетске шоље са резервоаром за испирање постављене на под - Мере за повезивање
- СРПС ЕН 34 2001 Клозетска шоља са резервоаром за испирање учвршћена за зид – Мере за повезивање (Идентичан са ЕН 34:1992)
- СРПС ЕН 198 1993 Санитарна опрема - Каде од акрилних материјала за употребу у домаћинству - Технички услови (Идентичан са ЕН 198:1987)
- СРПС ЕН 232 1993 Санитарна опрема - Каде - Мере за повезивање (Идентичан са ЕН 232:1990)
- СРПС ЕН 251 1993 Санитарна опрема - Туш-каде - Мере за повезивање (Идентичан са ЕН 251:1990)
- СРПС ЕН 263 1993 Санитарна опрема - Ливене акрилне плоче за каде и туш-каде за употребу у домаћинству - Технички услови (Идентичан са ЕН 263:1987)
- СРПС ЕН 35 2004 Биде постављен на под са доводом са горње стране - Мере за повезивање
- СРПС ЕН 36 2004 Биде учвршћен за зид са доводом са горње стране - Мере за повезивање
- СРПС ЕН 80 2004 Зидни висећи писоари - Мере за повезивање
- СРПС У.Н5.150 1979 Санитарна опрема - Стојећи писоар - Облик и мере
- СРПС У.Н5.160 1979 Санитарна опрема - Трокадеро - Облик и мере
- СРПС У.Н5.170 1982 Санитарна опрема - WC-водокотлић - Технички услови
- СРПС У.Н5.300 1982 Кухињска опрема - Праоници - насадни - Облик и мере
- СРПС У.Н5.305 1972 Кухињска опрема за станове - Праоник од сивог ливеног гвожђа са 1 шкољком
- СРПС У.Н5.305 1972 Кухињска опрема за станове - Праоник од сивог ливеног гвожђа са 1 шкољком
- СРПС У.Н5.306 1972 Кухињска опрема за станове - Праоник од сивог ливеног гвожђа емајлиран са 2 шкољке
- СРПС У.Н5.306 1972 Кухињска опрема за станове - Праоник од сивог ливеног гвожђа емајлиран са 2 шкољке
- СРПС У.Н5.310 1982 Кухињска опрема - Праоници, усадни - Облик и мере
- СРПС У.Н5.320 1972 Кухињска опрема за станове - Орман са праоником
- СРПС ИЕЦ 60335-2-73 1998 Безбедност апарата за домаћинство и сличних електричних апарата – Део 2: Посебни захтеви за трајно урођене грејаче (Идентичан са ИЕЦ 60335-2-73:1994)

Технички пријем и примопредаја

Завршена инсталација се не може користити, односно стављати у погон, пре него што се изврши технички преглед ради проверавања њене техничке исправности. Технички преглед врши се на захтев инвеститора или извођача. Приликом техничког прегледа има се извршити и пријемно испитивање комплетне инсталације према одредбама Правилника о техничком прегледу изведених грађевинских објеката. Инвеститор је дужан о свом трошку да прибави за сва испитивања потребну воду и електричну енергију, док извођач ставља на располагање комисији потребно особље и мерне инструменте. Инвеститор сноси трошкове комисије. Примопредаја и коначни обрачун израђене инсталације врши се, после решења о пријему од стране комисије за технички преглед, од стране представника извођача и инвеститора. Технички преглед, примопредаја и коначни обрачун врше се сходно одредбама Закона о изградњи инвестиционих објеката. За остале радове који нису посебно овде поменути извођач је такође дужан да се при извођењу придржава важећих техничких и других прописа и стандарда.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
за хидрауличко испитивање канализационе мреже

а) Инсталације канализације ван објекта

Код грађења канализације потребно је вршити испитивање изграђене мреже, као што се то ради и код водовода, а у циљу сазнања о квалитету изведених радова.

Не сме се дозволити прекомерна инфилтрација воде у мрежу (улаз спољне воде нити ексфилтрација) губитак отпадне воде из мреже у терен. И једна и друга појава могу донети штету стабилности објекта, а провирање прљаве воде у тререн, може имати незгодне последице са санитарног становишта.

Да би се обезбедила потребна вододржљивост канализационе мреже потребно је цеви (канали) да буду вододржљиве а спојеве треба тако урадити да дихтују под одређеним условима.

У добро изведеној мрежи није требало да буде ни филтрације ни ексфилтрације.

Квалитет изведених спојница, и уопште мреже, проверава се на следећи начин:

1. у терену са подземном водом - на продирање воде у цевоводе при природном нивоу подземне воде: ако је ниво подземне воде на 2-4 м над теменом цеви количина воде која увире у цеви не треба да буде веће од вредности наведених у табели бр. 1. При нивоу подземне воде, који је виш
   и од 4 м изнад темена цеви допуштена количина провирне воде увећава се за 10% за сваки следећи метар повећаног успора (преко 4 м).

2. у сувом терену - на процеђивање воде из цевовода у терену. За извршење овог испитивања део канализационог цевовода између шахтова напуни се водом до висине до 4 м над теменом цеви. Код узводног шахта - губитак не треба да прекорачи вредност дате у табели 1.
3. у терену са нижом подземном водом, где је ниво подземне воде нижи од 2 м изнад темена цеви, испитује се на губитак воде из цеви. Испитивање исто тако у ставу под тачком 2.

Проверавање канализационе мреже на вододржљивост врши се пре затрпавања цеви у рову. У терену са високом подземном водом путем мерења количине воде која продире у мрежу, на преливу, који се поставља у каналу код низводног шахта.

Код сувог терена мерење се врши на два начина: по првом начину истовремено се врши испитивање на две суседне деонице за три ревизиона силаза. На крајњим силазима блиндира се (затвори) мрежа а кроз средњи силаз канали се пуне водом до одређене коте.

Затим се врши осматрање спојница на вододржљивост и одржавање константног нивоа воде у шахту у току 30 минута.

Допуштене количине улива или губитака воде кроз спојеве и зидове канализационих цевовода дате су у следећој табели:

Табела бр. 1.

ВРСТА ЦЕВИ	Допуштена количина улива или губитака воде у $м^3$/24 часа/км дужине цевовода одређеног пречника у мм									
	до 150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Бетонске и армирано бетонске цеви	7	20	24	28	30	32	34	36	38	40
Керамичке и ПВЦ цеви	7	12	15	18	20	21	22	23	23	23

У вези са коришћењем ових података треба имати у виду следеће:

1. За бетонске и армирано бетонске цеви пречника већег од 600 мм дозвољене количине могу се добити на тај начин што се на сваки наредни десиметар повећање пречника повећава количина за 10% (на пример за ∅ 700, 23+2,3 = 25 $м^3$) (24 часа/км).
2. За зидане колекторе од цигле и сл. дозвољене количине не сме прелазити 10 $м^3$/24 часа/км дужине, без обзира на величину профила.
3. За колекторе од монтажних армирано-бетонских елемената дозвољен прилив или губитак воде узимају се исти као за армирано бетонске цеви, које имају исту површину попречног пресека.
4. Допуштене количине приливне или изгубљене воде кроз зидове и дно шахтова на 1 м њихове дубине узме се да је исти као код губитака или прилива воде на 1 м дужине цеви истог пречника, као што је шахт.

5. Код испитивања цевовода већег пречника од 1000' мм и колектора већег пресека од Y м^2, који пролазе корз неизграђену територију (где је отежано довођење воде) може се испитати само на једној одобреној деоници.
6. Испитивање мреже на вододржљивост треба вршити тек 24 часа после пуњења мреже.

Ексфилтрација (губитак воде/одређује се по количини воде која се долива у току од 30 мин. и извршити се прерачунавање на 24 сата на 1 км.

По другом методу испитивање се врши на једној деоници, и то пре изградње шахтова. Крајеви канала затварају се са одређеном врстом затварача са брзо-спојем (блиндаже). На овим блиндажама постоје отвори на које се везују два црева, једно за пуњење канала водом а друго за испуштање ваздуха. Црево преко кога се врши пуњење водом веже се покретним резервоаром запремине до 55 л. Резервоар се постави на висину од 4 м изнад темена цеви. Канал се пуни водом и у бурету се успостави потребан ниво воде. Доливањем потребне количине воде у резервоару се одржава константан ниво. Количина воде која се долива мора се мерити а затим се то претвори у м^3/24 часа/км што представља губитак воде на овој деоници.

На сликама а и б шематски је приказан поступак код испитивања канализационе мреже. У зависности од конкретних прилика, сходно овим захтевима надзорни орган ће одредити који ће се поступак применити за испитивање односно канализације.

а) после изградње шахтова



б) Пре изградње шахтова



Шема хирауличког испитивања канализације

а) после изградње шахтова;
б) пре изградње шахтова

1. разупирач
2. затварач
3. ниво воде при испитивању
4. покретни резервоар
5. покретне цеви (црева)
6. коље за фиксирање цеви (црева)

б) Инсталације канализације у објекту

Испитивање исправности канализационе мреже у зградама обавља се у три етапе:

Прва етапа обухвата испитивање доње одводне мреже пре него што се ровови затрпају. Тада се контролише нагиб канала по плану и херметичност састава цеви. Нагиб се проверава нивелманом или равњачом и либелом. За проверу исправности спојева треба део система напунити водом, пошто се претходно канал зачепи на најнижем крају. У случају да неки спој пропушта воду, мора се извршити поновно заптивање и потом поновити испитивање. Тек после овога може се приступити затрпавању рова.

Друга етапа се обавља по завршетку целе вертикалне мреже са огранцима. Испитивање се врши помоћу воде или ваздуха. Испитивање водом се врши делимично за поједине вертикале, пошто се претходно добро зачепе сви крајеви огранака сем највишљег дела кроз који се врши пуњење мреже. Испитивање се врши притиском воденог стуба висине најмање 3 m изнад највишег излива. Ако у року од 15 минута сви састави издрже, то значи да су сви спојеви исправни

Ваздухом се испитује вертикална мрежа, помоћу компресора са манометром. Компресор се прикључи на један од отвора, а сви остали се добро зачепе. Пробни притисак је 0,35 атм у трајању од 15 минута. Најмање опадање притиска значи да неки спој пропушта па се исти мора довести у исправно стање.

Трећа етапа испитивања се врши после намештања свих санитарних објеката. Пробни притисак је од 2,5 cm воденог стуба. Ако нема промене на целој мрежи и сфи сифони држе воду, значи да је инсталација исправна. Док се испитивање не изврши не смеју се затварати жљебови за цеви нити полагати подлога за под.

ИСПИТИВАЊЕ ПОЛИЕТИЛЕНСКИХ ВОДОВОДНИХ ЦЕВОВОДА НА ПРОБНИ ПРИТИСАК

а) Инсталације водовода ван објекта

По завршеном полагању цевовода у ров врши се хидростатичко испитивање на водонепропусност. Ово испитивање се, у зависности од дужине цевовода, међуспојева и начина испитивања, дели на :

- кратко испитивање,
- претходно,
- главно и
- укупно испитивање.

Пре почетка испитивања цеви и спојнице треба прегледати. Ако је цевовод дугачак, испитивање се врши по секцијама, не дужим од 500m. Када се систем испитује по секцијама крајеви цеви се привремено затварају слепим прирубницама.

Пре пуњења водом цевовод мора бити прописно углављен и усидрен на свим преломима (хоризонрталним и вертикалним) и код арматура. Углављивање мора бити прилагођено притиску испитивања. Цевовод се може делимично затрпати тако да спојеви арматура остану откривени ради прегледа. Систем треба напунити водом пажљиво тако да вода полако "истера" сав ваздух из система. Пумпа за подизање притиска се мора поставити на најбезбеднијем месту. За испитивање се употребљавају манометри са могућношћу очитавања промене притиска од 0.1 bara који се обично постављају на најнижу тачку деонице.

Испитивање се мора прекинути и деоница испразнити ако се покажу места на спојевима која попуштају. Испитивање се мора поновити након поправке. О испитивању на притисак се води записник који је прописан стандардом.

1. Кратко испитивање I

Ово испитивање се примењује на кратким цевоводима, на пример 15m дужине без међуспојева. Састоји се у прегледу цевовода и спојева под радним притиском.

2. Кратко испитивање II

Примењује се код цевовода приближне дужине 30m и до пречника цеви Ø63mm. Цевовод се стави под притисак који износи 1.5 x радни притисак. После 30 минута почиње испитивање без било каквог подизања притиска за то време. Испитивање траје 60 минута. У том времену притисак не сме да опада више од 0.2 bara у току 5 минута.

3. Кратко испитивање III

Примењује се код цевовода дужине преко 30m без међуелемената. Цевовод се стави под притисак који износи 1.5 x радни притисак. После два часа започиње испитивање без поновног подизања притиска. У току испитивања може се рачунати са опадањем притиска од 0.2 bara по часу. Испитивање траје 30 минута за сваких започетих 100m цевовода, а најмање 2 часа.

4. Претходно испитивање и главно испитивање

На овај начин се испитују деонице цеви са међуелементима дужине до 500m.

За **претходно испитивање** притисак износи 1.3 x радни притисак. Време испитивања износи 12 часова. У правилним временским размацима цевовод се допуни водом до притиска испитивања. На крају претходног испитивања пад притиска може износити 0.1-0.2 bara по часу и ако је цевовод непропустив на целој дужини. Затим се прелази на **главно испитивање** не смањујући притисак ако се не покаже пропуштање воде на цевима, спојевима и арматурама.

Притисак је исти као код претходног испитивања, а време испитивања се тако бира да се прегледају појединачно сви спојеви. Препоручује се 30 минута за сваких 100m, а најмање 2 часа. Ово испитивање треба започети 2 часа после последњег подизања притиска у претходном испитивању. Испитивање је завршено ако не дође до пада притиска већег од 0.1-0.2 bara по часу и ако нема места која пропуштају воду.

5. Укупно испитивање

На овај начин се испитују места између испитних деоница. притисак испитивања износи 1.3 x радни притисак, а време испитивања 2 часа. Испитивање је завршено ако су сва спојна места између појединих деоница непропустљива.

Највиша температура испитивања је 20°C. Како се запремина цевовода под притиском повећава и како испитни притисак на температури од 20°C износи 1.3 x радни притисак, у табели бр.1 дате су прорачунате количине воде потребне за допуњавање цевовода за 12 сати, на сваких 100m дужине цевовода

Табела бр. 1.- Прорачунате количине воде потребне за допуњавање цевовода за 12 сати, на сваких 100m дужине цевовода.

Називни пречник	Цеви од полиетилена тип 2 и 3 l/100m цевовода	
	6 bara	10 bara
32	-	-
40	2.0	1.7
50	3.1	2.6
63	4.9	4.2
75	6.9	5.9
90	10.0	8.5
110	15.0	12.7
125	19.3	16.4

Мора се узети у обзир да се количине воде које додају ради повећања притиска повећавају све дотле док се не апсорбује сав ваздух у цевоводу.

б) Инсталације водовода у објекту

Пробни притисак

Пробни притисак на који треба испитати инсталације у зградама треба да је за 5 бара већи од радног притиска, тј оног који је хидрауличким прорачуном добијен. Поступак за испитивање је следећи:

Сви отвори и крајеви цевне мреже се затворе чеповима, потом се мрежа попуни водом. Претходно се на погодном месту постави манометар. Потом се друк пумпом вода сабије све док не покаже одређени пробни притисак. У случају да сказаљка на манометру опада, осмотре се мреже редом и тражи неисправно место које пропушта воду. Често то није видљиво на први поглед па се сваки састав мора опипати ручно и видети да ли је мокар. Пропуштање је неки пут само у виду знојења и орошавања цеви. Неисправна места треба одмах довести у ред па поновити пробу. Када се цела инсталација заврши, изврши се поново проба целе мреже на исти начин. За ту сврху најповољније место је главна испусна славина водомера.

Пре употребе главну инсталацију треба испрати водом под притиском. Испирање се врши дотле док се не добије сасвим чиста вода.

Дезинфекција цевовода

Дезинфекција

Дезинфекционо средство ће одабрати Извођач у сагласности са санитарном инспекцијом града, као и контролу испирања и дезинфекцију. Доза хлора за дезинфекцију треба да се креће у границама од 10 до 20 mg/l. У конкретном случају дозу прописује овлашћени представник Санитарне службе, који је у целини одговоран за дезинфекцију и евентуалне последице. Нижа концентрација (10 mg/l) препоручује се кад хлор остаје у контакту 12-24 часа. Нормално време деловања хлора траје 3 до 12 сати. Веће дозе хлора употребљавају се када је познато да цевовод садржи органске материје, које је немогуће уклонити испитивањем или када је неопходно да се време дезинфекције скрати. Минимално време трајања дезинфекције треба да износи 30 до 60 минута.

Делови мреже који се не дезинфикују морају бити сигурно искључени од дела мреже која се дезинфикује. Одговорни руководилац Санитарне службе треба да обезбеди заштиту радника који раде на дезинфекцији, обзиром да је хлор опасан по здравље, ако се пажљиво не рукује с њим. Одговорни руководилац такође треба да обезбеди (путем јавног обавештавања и сл.) да не дође до тога да неко користи воду која служи за дезинфекцију.

Кад је истекло време дезинфекције, цевовод треба испрати чистом пијаћом водом све док се не добије чиста пијаћа вода са толерантном концентрацијом хлора. О извршеном хлорисању мора се водити записник, који оверава лице под чијом је контролом извршена дезинфекција

3/3.1.1.6.
НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3/3.1.3.1.6.1.
ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН

ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН-ВОДОВОДНА МРЕЖА

- САНИТАРНА ВОДА -

Санитарна мрежа је димензионисана на основу протока, препоручене брзине у цевима, губитака на деоницама. Прорачун је рађен по методи Brix-a, за свако крило појединачно

КРИЛО А-ВЕРТИКАЛА В1							
Деоница	Ј. О.	Дужина	Количина	Пречник	Брзина	Хид.пад	Притисак
од - до	(-)	(м)	(л/с)	(мм)	(м/с)	(м)	(м)
1 - 2	1	0,85	0,25	15	1,82	0,36	0,31
2 - 3	2	4,15	0,35	25	1,00	0,07	0,29
3 - 4	4	1,6	0,50	25	1,41	0,12	0,19
4 - 5	5	0,65	0,56	25	1,58	0,16	0,10
5 - 6	6	1,6	0,61	32	1,10	0,06	0,10
6 - 7	9,5	18,85	0,77	40	0,88	0,03	0,60
7 - 8	9,5	12,85	0,77	40	0,88	0,03	0,41
8 - 9	17,5	11,8	1,05	40	1,21	0,06	0,65
9 - ВШ	41,25	20,6	1,61	50	1,14	0,04	0,74
ВШ - УЛ	55,75	5	1,87	65	0,95	0,02	0,11
							3,50

ЛИНИЈСКИ ГУБИЦИ НА ПОСМАТРАНОЈ ДЕОНИЦИ:	**3,50**	**м**
ГЕОДЕТСКА ВИСИНА:	**9,93**	**м**
ПОТРЕБАН ПРИТИСАК НА ИЗЛИВУ :	**5,00**	**м**
ГУБИТАК НА ВОДОМЕРУ :	**5,00**	**м**
УКУПНО:	**23,43**	**м**
ПРИТИСАК У ГРАДСКОЈ ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ :	**25,00**	**м**
ОСТАЈЕ СЛОБОДНОГ НАДПРИТИСКА :	**1,57**	**м**

КРИЛО Б-ВЕРТИКАЛА В2							
Деоница	Ј. О.	Дужина	Количина	Пречник	Брзина	Хид.пад	Притисак
од - до	(-)	(м)	(л/с)	(мм)	(м/с)	(м)	(м)
1 - 2	1	7	0,25	20	1,15	0,12	0,84
2 - 3	2,75	2,35	0,41	25	1,22	0,10	0,24
3 - 4	7,25	1,75	0,67	32	1,23	0,08	0,13
4 - 5	10,75	4,1	0,82	40	0,95	0,04	0,15
5 - 6	13,5	40,75	0,92	40	1,05	0,04	1,79
6 - 7	14,5	46,15	0,95	50	0,70	0,02	0,69
7 - ВШ	14,5	24,4	0,95	50	0,70	0,02	0,37
ВШ - УЛ	55,75	5	1,87	65	0,95	0,02	0,11
							4,32

ЛИНИЈСКИ ГУБИЦИ НА ПОСМАТРАНОЈ ДЕОНИЦИ: 4,32 м
ГЕОДЕТСКА ВИСИНА: 10,53 м
ПОТРЕБАН ПРИТИСАК НА ИЗЛИВУ : 5,00 м
ГУБИТАК НА ВОДОМЕРУ : 5,00 м
УКУПНО: **24,85 м**
ПРИТИСАК У ГРАДСКОЈ ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ : 25,00 м
ОСТАЈЕ СЛОБОДНОГ НАДПРИТИСКА : 0,15 м

КРИЛО Ц-ВЕРТИКАЛА В2							
Деоница	Ј. О.	Дужина	Количина	Пречник	Брзина	Хид.пад	Притисак
од - до	(-)	(м)	(л/с)	(мм)	(м/с)	(м)	(м)
1 - 2	5,75	8,55	0,60	25	1,73	0,18	1,54
2 - 3	10	29,7	0,79	32	1,42	0,10	2,91
3 - ВШ	10	9,55	0,79	32	1,23	0,08	0,73
ВШ - УЛ	17	11,2	1,03	40	1,17	0,05	0,59
							5,77

ЛИНИЈСКИ ГУБИЦИ НА ПОСМАТРАНОЈ ДЕОНИЦИ: 5,77 м
ГЕОДЕТСКА ВИСИНА: 7,55 м
ПОТРЕБАН ПРИТИСАК НА ИЗЛИВУ : 5,00 м
ГУБИТАК НА ВОДОМЕРУ : 5,00 м
УКУПНО: **23,32 м**
ПРИТИСАК У ГРАДСКОЈ ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ : 25,00 м
ОСТАЈЕ СЛОБОДНОГ НАДПРИТИСКА : 1,68 м

КРИЛО Д-ВЕРТИКАЛА В1							
Деоница	Ј. О.	Дужина	Количина	Пречник	Брзина	Хид.пад	Притисак
од - до	(-)	(м)	(л/с)	(мм)	(м/с)	(м)	(м)
1 - 2	2,5	10,4	0,40	20	1,82	0,28	2,91
2 - ВШ	7	24,2	0,66	32	1,50	0,04	0,97
ВШ - УЛ	17	11,2	1,03	40	1,17	0,05	0,59
							4,47

ЛИНИЈСКИ ГУБИЦИ НА ПОСМАТРАНОЈ ДЕОНИЦИ:	**4,47**	**м**
ГЕОДЕТСКА ВИСИНА:	**7,35**	**м**
ПОТРЕБАН ПРИТИСАК НА ИЗЛИВУ :	**5,00**	**м**
ГУБИТАК НА ВОДОМЕРУ :	**5,00**	**м**
УКУПНО:	**21,82**	**м**
ПРИТИСАК У ГРАДСКОЈ ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ :	**25,00**	**м**
ОСТАЈЕ СЛОБОДНОГ НАДПРИТИСКА :	**3,18**	**м**

На основу приложених прорачуна показано је да је могуће обезбедити снабдевање свих санитарних потрошача у објекту са уличне мреже без увођења постројења за повишење притиска.

- **ПРОТИВ - ПОЖАРНА МРЕЖА**

Прорачун је рађен за истовремени рад два унутрашња и пет спољних хидранта укупног капацитета 30л/с. Захтевани минимум притиска на последњем хидранту је 2,5 bara. Меродавн крило за прорачун је крило А , тако да је прорачун рађен од највишљег хидранта у крилу А до резервоара.

КРИЛО А-ВЕРТИКАЛА ПВ3 ДО РЕЗЕРВОАРА							
Деоница	Ј. О.	Дужина	Количина	Пречник	Брзина	Хид.пад	Притисак
од - до	(-)	(м)	(л/с)	(мм)	(м/с)	(м)	(м)
ПХ10→ ПХ6	100	3,3	2,50	50	1,27	0,110	0,36
ПХ6→ обј	400	37,5	5,00	65	1,50	0,070	2,63
обј→1	400	37,25	5,00	65	1,50	0,034	1,27
1→2		23,1	15,00	123,4	1,25	0,020	0,46
2→3		1,3	20,00	123,4	1,60	0,020	0,03
3→резервоар		54,2	30,00	141	1,90	0,030	1,63
							6,37

ЛИНИСКИ ГУБИЦИ НА ПОСМАТРАНОЈ ДЕОНИЦИ:	**6,37**	**м**
ГЕОДЕТСКА РАЗЛИКА:	**13,40**	**м**
ПОТРЕБАН ПРИТИСАК НА ИЗЛИВУ :	**25,00**	**м**
УКУПНО:	**44,77**	**м**

Усвојена висина дизања је 55 м.

Усвојено је постројење за повишење притиска за противпожарну воду типа Hydro MPC-S 3 CR64-3-1 U2 D-B-G-A или одговарајућег типа.
Карактеристике постројења су: Q=30 l/s, H=55 m, P=2 x 15kw + 15kw.

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Укупна количина фекалних отпадних вода процењена је на основу методе професора Јовановића за друштвене објекте и приказана је у следећим табелама:

КРИЛО А

САНИТАРНИ УРЕЂАЈ	КОМАДА	ПРОТОК
WC	31	2,04
Умиваоник	28	0,53
Судопера	7	0,52
Трокадеро	2	0,19
Писоар	10	0,24
		Q = 3,52 л/с

Прикључак је пречника Ø160мм, има пад од 2% и изводи се од ПВЦ канализационих цеви са следећим условима течења:
$Q_{пп}$=27.10л/с, $B_{пп}$= 1.48 м/с.
$Q/Q_{пп}$= 3,52/27.10 = 0.129; h/D= 0. 24; $B/B_{пп}$= 0.70
Пуњење цеви је 12,9% или 2,06цм, а брзина течења 1,04м/с, што је довољно за самоиспирање цевовода.

КРИЛО Б

САНИТАРНИ УРЕЂАЈ	КОМАДА	ПРОТОК
WC	9	1,08
Умиваоник	7	0,18
Судопера	4	0,35
Трокадеро	3	0,27
Виндабона	1	0,05
Писоар	3	0.08
		Q = 2,01 л/с

Прикључак је пречника Ø160мм, има пад од 1% и изводи се од ПВЦ канализационих цеви са следећим условима течења:
$Q_{пп}$=19,00л/с, $B_{пп}$= 1.04 м/с.
$Q/Q_{пп}$= 2,01/19 = 0.105; h/D= 0. 216; $B/B_{пп}$= 0.66

Пуњење цеви је 21,6% или 3,45цм, а брзина течења 0,68м/с, што је довољно за самоиспирање цевовода.

КРИЛО Ц

САНИТАРНИ УРЕЂАЈ	КОМАДА	ПРОТОК
WC	10	1,13
Умиваоник	9	0,22
Трокадеро	2	0,195
Писоар	4	0,106
		Q = 1,65 л/с

Прикључак је пречника Ø160мм, има пад од 1% и изводи се од ПВЦ канализационих цеви са следећим условима течења:
$Q_{пп}$=19,00л/с, $B_{пп}$= 1.04 м/с.
$Q/Q_{пп}$= 1,65/19 = 0.105; h/D= 0. 086; $B/B_{пп}$= 0.63
Пуњење цеви је 8,6% или 1,38цм, а брзина течења 0,66м/с, што је довољно за самоиспирање цевовода.

КРИЛО Д

САНИТАРНИ УРЕЂАЈ	КОМАДА	ПРОТОК
WC	4	0,70
Умиваоник	4	0,106
Судопера	1	0,104
Туш када	3	0,103
		Q = 1,01 л/с

Прикључак је пречника Ø160мм, има пад од 1% и изводи се од ПВЦ канализационих цеви са следећим условима течења:
$Q_{пп}$=19,00л/с, $B_{пп}$= 1.04 м/с.
$Q/Q_{пп}$= 1,01/19 = 0.105; h/D= 0. 149; $B/B_{пп}$= 0.54
Пуњење цеви је 14,9% или 2,38цм, а брзина течења 0,56м/с, што је довољно за самоиспирање цевовода.

КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Пројектом је предвиђено одвођење атмосферских вода са кровова објекта, са перонских надстрешница, са поплочаних површина око објекта, зелених површина и са интерне саобраћајнице код крила Д објекта. Атмосферске воде са кровова објекта се одводе једним делом олучним вертикалама, које пролазе кроз објекат, а једним делом се воде по фасади објекта. Олучне вертикале које пролазе кроз објекат димензионисане су са интезитетом кише од I=400 l/s/ha. Олучне вертикале које се воде по фасади објекта димензионисане су са интезитетом кише од I=118.44 l/s/ha.

Интензитет за прорачун количине атмосферских вода је I=118.44 l/s/ha. Коефицијент отицаја за косе кровове је 1.0, за равне кровове је 0.95, за поплочане површине око објекта и интерну саобраћајницу - 0.90, за зелене површине 0.15.

Преглед количина воде са кровова, која се прихвата олучним вертикалама, приказан је у следећој табели:

олук	површина крова m2	интезитет кише l/s/ha	коефицијент отицаја k	количина кишнице l/s
ОА1	82.0	118.44	0.95	0.92
ОА2	156.0	118.44	0.95	1.75
ОА3	100.0	118.44	0.95	1.12
ОА4	170.0	118.44	0.95	1.91
ОА5	202.0	118.44	0.95	2.27
ОА6	242.0	118.44	0.95	2.72
ОА7	212.0	118.44	0.95	2.38
КВ1	131.0	400.0	0.95	4.97
КВ2	164.0	400.0	0.95	6.23
ОБ1	439.0	118.44	1.00	5.20
ОБ2	425.0	118.44	1.00	5.03
ОБ3	408.0	118.44	1.00	4.83
ОБ4	390.0	118.44	1.00	4.62
КВ10Б	17.0	118.44	1.00	0.20
КВ9Б	35.0	118.44	1.00	0.41
КВ8Б	35.0	118.44	1.00	0.41
КВ7Б	35.0	118.44	1.00	0.41
КВ6Б	35.0	118.44	1.00	0.41
КВ5Б	35.0	118.44	1.00	0.41
КВ4Б	35.0	118.44	1.00	0.41
КВ3Б	35.0	118.44	1.00	0.41
КВ2Б	17.0	118.44	1.00	0.20
ОЦ1	51.0	118.44	0.95	0.57
ОЦ2	90.0	118.44	0.95	1.01

ОЦ3	39.0	118.44	0.95	0.44
КВ1	145.0	400.0	0.95	5.50
КВ2	145.0	400.0	0.95	5.50
КВ3	45.0	400.0	0.95	1.62
КВ4	90.0	400.0	0.95	3.42
КВ5	45.0	400.0	0.95	1.62
КВ6	60.0	118.44	0.95	0.67
КВ7	53.0	118.44	0.95	0.60
КВ8	53.0	118.44	0.95	0.60
КВ9	94.0	118.44	0.95	1.06
КВ1	223.0	400.0	0.95	8.47
КВ2	198.0	400.0	0.95	7.52
КВ3	174.0	400.0	0.95	6.61
КВ4	196.0	400.0	0.95	7.45

Кишне вертикале у крилима А, Б и Ц су пречника Ø100 mm.
Кишне вертикала у крилу А - КВ2 је пречника Ø125 mm.
Кишне вертикале у крилу Ц - КВ1 и КВ2 су пречника Ø125 mm.
Кишне вертикале у крилу Д су пречника Ø125 mm.

Преглед количина воде са поплочаних површина око објекта, са крова објекта и интерне саобраћајнице, приказан је у следећој табели:

Ознака површине	површина m2	Интезитет кише l/s/ha	коефицијент отицаја k	количина кишнице l/s
Крило А	1459.00	118.44	0.95	16.42
Крило Б	1941.00	118.44	1.00	22.98
Крило Ц	910.00	118.44	0.95	10.24
Крило Д	791.00	118.44	0.95	8.90
Интерна саобраћајница - А1	1221.00	118.44	0.90	13.01
Зелене површине-А2	553.00	118.44	0.15	0.98
Надстрешница-перон1b - А3	396.0	118.44	1.00	4.69
Надстрешница-перон1 - А4	967.0	118.44	1.00	11.45
Надстрешница-перон1 - А5	1417.0	118.44	1.00	16.78
Надстрешница-перон 2 - А6	858.0	118.44	1.00	10.16

Надстрешница-перон - А7	726.0	118.44	1.00	8.60
Надстрешница-перон 3 - А8	858.0	118.44	1.00	10.16
Надстрешница-перон 3 - А9	726.0	118.44	1.00	8.60
Надстрешница-перон 4 - А10	318.0	118.44	1.00	3.77
Надстрешница-перон 4 - А11	318.0	118.44	1.00	3.77
Перон 2- део који није наткривен - А12	100	118.44	1.00	1.18
Укупна количина кишнице са комплекса (l/s):				**151.69**

Целокупна атмосферска канализација перонских надстрешница је подељена на 2 слива; слив 1 гравитира уличном шахту К23n, слив 2 гравитира уличном шахту К35n.

Преглед количина воде са појединих сливова, као и режими течења у прикључним цевоводима, су приказани у следећим табелама:

Кишна канализација која гравитира уличном шахту РШ1:

површина	количина кишнице l/s
А10	3.77
А8	10.16
А6	10.16
А4	11.45
А3	4.69
ОА2	1.75
ОА1	0.92
укупно:	42.90

Укупна количина атмосферске воде, која гравитира уличном шахту РШ1, је 42.90 l/s.

Режим течења у прикључном цевоводу од шахта К23n до шахта спољне кишне канализације РШ1:

Са падом од 4.0%, деоница Ø400 од шахта К23n до шахта РШ1 има протицај пуног профила (PVC sa k_b=1.5mm) 400.3 l/s, са брзином од 3.45m/s. Q/Q_{pp} = 0.10, па је испуњеност цеви 21% или око 8.0cm, са брзином од око 2.08m/s, што је довољно за самоиспирање цевовода.

Кишна канализација која гравитира уличном шахту РШ8:

површина	количина кишнице l/s
А11	3.77
А9	8.60
А7	8.60
А5	16.78
А12	1.18
ОА3	1.12
ОБ1	5.20
ОБ2	5.03
ОБ3	4.83
ОБ4	4.62
ОЦ1	0.57
ОЦ2	1.01
ОЦ3	0.44
укупно:	61.75

Укупна количина атмосферске воде, која гравитира уличном шахту РШ8, је 61.75 l/s.

Режим течења у прикључном цевоводу од шахта К35n до шахта РШ8:

Са падом од 1.0%, деоница Ø300 од шахта К35n до шахта РШ8 има протицај пуног профила (PVC sa k_b=1.5mm) 100.2 l/s, са брзином од 1.39m/s.

Q/Q_{pp} = 0.616, па је испуњеност цеви 57% или око 17.0cm, са брзином од око 1.35m/s, што је довољно за самоиспирање цевовода.

одговорни пројектант:

Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.

3/3.1.1.6.2.
ПРЕДМЕРИ И ПРЕДРАЧУНИ

3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције,адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА СПОЉНУ, ИНТЕРНУ, ВОДОВОДНУ МРЕЖУ

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.01.00.	**ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**				
01.01.01.	Извршити геодетско обележавање трасе спољњег водовода на терену. Обрачунава се и плаћа по дужном метру обележене трасе.	м1	603,00	180,00	108.540,00
01.01.02.	Демонтажа постојеће спољне водоводне мреже која више неће бити у функцији. Плаћа се паушално.	пауш.			20.000,00
01.01.03.	Рушење постојећих шахтова на водоводној мрежи који више неће бити у функцији. Плаћа се по комаду срушеног шахта.	ком	4	7.500,00	30.000,00
				УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:	**158.540,00**

01.02.00.	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**				
01.02.01.	Ископ рова у земљиштуIII категорије машински и ручни. Ископ извршити у свему према приложеним цртежима, техничким прописима и упутствима надзорног органа. Извршити фино планирање дна рова, са тачношћу ±2 цм. Бочне стране правилно одсецати. На местима где су предвиђени шахтови, ров довољно проширити и продубити. Приликом ископа, земљу одбацити најмање 1 м од ивице рова. Ценом су обухваћени: ископ у сувом и мокром земљишту (са вађењем корења и жила), потребно разупирање рова (према важећим прописима за ту врсту радова и упуствима надзорног органа). Приликом ископа обавезно се придржавати ПТП о безбедности рада. Обрачун: по м3 ископа.				
	<u>ископ 0-2м</u>				
	машински ископ	м³	464,00	600,00	278.400,00
	ручни ископ	м³	116,00	1.350,00	156.600,00

01.02.02.	По завршеном ископу извршити планирање дна рова према котама датим у пројекту. Сва прекопана места испунити набијеним шљунком о трошку извођача. Обрачун по м2 испланираног дна рова.	м³	438,00	113,00	49.494,00
01.02.03.	Набавка, транспорт и уграђивање песка испод (постељица), са стране и изнад цеви. После постављања цеви на постељицу и завршеног испитивања на водоиздржљивост, извршити затрпавање цеви до на 10 цм изнад темена цеви. Насипање вршити ручно у слојевима од највише 30cm са истовременим подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима. Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3mm. Плаћа се по м³ уграђеног песка у ров.	м³	146,00	1.745,00	254.770,00
01.02.04.	Израда слоја (дебљине 10 цм) од шљунка на дну јаме ПП резервоараи на дну водоводних шахтова. Плаћа се по m³ уграђеног и набијеног шљунка.	м³	12,50	2.980,00	37.250,00
01.02.05.	По завршеној монтажи цеви, испитивању цеви и насипању песка, приступити затрпавању ровова ископаним материјалом у слојевима дебљине 20-30цм са добрим набијањем. Збијеност треба да буде 95% стандардног Проторовог опита.	м³	407,00	1.920,00	781.440,00
01.02.06.	Сав преостали материјал из ископа одвести на депонију коју назначи Надзорни орган. У цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо разастирање материјала по депонији. Плаћа се по м³ превезеног материјала до 25км.	м³	173,00	500,00	86.500,00
01.02.07.	Црпљење воде из рова. Подземне, атмосферске или воде другог порекла црпити из рова технологијом коју предложи Извођач радова на бази сопствене техничке опремљености и услова на терену (геомеханике тла). Потребно је обезбедити да се радови изводе у сувом. Плаћа се паушално.	пауш.			40.000,00

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:	**1.684.454,00**

01.03.00.	**МОНТАЖНИ РАДОВИ**				
01.03.01.	Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову водоводних цеви заједно са потребним фазонским комадима по пројекту. У цену улази сав материјал са растуром, разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Плаћа се по м1 комплетно монтираних цеви са фазонским комадима у зависности од пречника.				
	Dn160x9.5	м'	60,00	4.425,00	265.500,00
	Dn140x8.3	м'	375,00	3.245,00	1.216.875,00
	Dn90x5.4	м'	75,00	1.250,00	93.750,00
	Dn75x4.5	м'	90,00	900,00	81.000,00
	Dn63x3.8	м'	88,00	700,00	61.600,00
	Dn50x3.0	м'	40,00	650,00	26.000,00
01.03.02.	Ливено-гвоздени фазонски комади за НП 10 бара. Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову. Монтажу извести према шеми монтаже (чворова). Све спојеве на прирубницу изведене ван шахтова, после завршеног испитивања на пробни притисак, премазати битуменом. Плаћа се по kg комплетно монтираног фазонског комада.	kg	998,00	812,00	810.376,00
01.03.03.	Извршити набавку и монтажу ливено-гвоздених затварача са точком, према важећим стандардима. Плаћа се по комаду монтираног затварача.				
	Ø150	ком	2	26.450,00	52.900,00
	Ø100	ком	2	18.975,00	37.950,00
01.03.04.	Извршити набавки и монтажу вентила са пловком на местима датим пројектом. Плаћа се по комаду монтираног вентила.				
	Ø65	ком	2	12.650,00	25.300,00
01.03.05.	Извршити набавку и монтажу ливено-гвоздене усисне корпе Ø100 са неповратним вентилом, веза на прирубницу. Обрачун и плаћање по комаду монтиране усисне корпе.				
	Ø150	ком	2,00	6.900,00	13.800,00
01.03.06.	Извршити набавку и монтажу месинганих равних пропусних вентила са точкићем за затварање код хидростанице. Вентил мора одговарати СРПС М.Ц5.260. Плаћа се по комаду уграђеног вентила.				
	Ø65	ком	2	5.520,00	11.040,00
	Ø50	ком	2	4.370,00	8.740,00

01.03.07.	Извршити набавку и монтажу ПЕ Т комада - спојеви на заваривање - на водоводној мрежи. После монтаже, а пре испитивања на вододрживост, оформити бетонски анкер блок. Радни притисак 10 бара. Обрачун и плаћање по монтираном комаду ПЕ Т комада.				
	Dn140/140	ком	2	4.720,00	9.440,00
	Dn140/90	ком	2	4.130,00	8.260,00
01.03.08.	Извршити набавку и монтажу туљка са летећом прирубницом за везу ливено-гвоздених и полиетиленских водоводних цеви према шемама чворова и детаљима датим у графичком делу документације. Плаћа се по комаду уграђеног туљка.				
	Dn90	ком	5	2.150,00	10.750,00
	Dn140	ком	5	3.450,00	17.250,00
	DN160	ком	2	4.350,00	8.700,00
01.03.09.	Набавка, транспорт, монтажа и испитивање водоводних затварача са уградбеном гарнитуром код пожарних хидраната и на местима датим у шеми водоводних чворова. Јединичном ценом обухваћен је сав потребан заптивни материјал и улична капа. Обрачун по комаду.				
	Ø80	ком	5	21.395,00	106.975,00
	Ø125	ком	3	26.240,00	78.720,00
01.03.10.	Извршити набавку и монтажу ливено гвоздених надземних хидраната Ø80 домаће или иностране производње. Хидранти морају да одговарају СРБ стандардима и да имају могућност аутоматског пражњења тела хидранта после употребе. Дубина постављања хидранта дата је у подужном профилу водоводне мреже. Поред хидранта се поставља спољни противпожарни ормарић са опремом као у техничком опису. Плаћа се по монтираном уређају са ормарићем,спремном за рад.	ком	5	38.400,00	192.000,00
01.03.11.	Извршити набавку и монтажу ливених баштенских хидраната Ø25 са кућиштем и ливеном капом на местима датим пројектом. Црево за заливањем представља покретни инвентар и инвеститор га сам набавља. Плаћа се по комаду монтираног хидранта.				
	Ø 25	ком	2	6.969,60	13.939,20

01.03.12.	Извршити радионичку израду и монтажу челичног поклопца, димензија датих у пројекту, над противпожарним резервоаром, и поставити га у уграђени рам од угаоника (Л профила). Поклопац је двокрилни због уноса опреме, а мора да буде добро дихтујући, да спречи продор кише у затварачницу резервоара. Челични лим мора бити минизиран и заштићен од корозије. Поклопац је дводелни величине 1.60x1.00м. Детаљ је дат у пројекту контрукције. Плаћа се по комаду уграђеног поклопца - видети пројекат констрикције	ком	1	18.000,00	18.000,00
01.03.13.	Извршити набавку и монтажу пловка - индикатора нивоа воде у преливној јами и повезати га на електро-инсталације у свему према техничком опису и графичким прилозима. Произвођач "Грундфос" или сл. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду пловка.	ком	1	39.648,00	39.648,00
01.03.14.	Извршити набавку и монтажу аутоматске потопљене канализационе пумпе произвођача Грундфос, тип AP12.40.04 снаге N=1.0кW. У цену су укључени пропусни и неповратни вентил Ø32, повезивање на канализацију и струју (директно на монофазну утичницу).	ком	2	60.605,00	121.210,00
01.03.15.	Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица ДИН1212. Плаћа се по комаду уграђених пењалица.	ком	15	780,00	11.700,00
01.03.16.	Извести спој новопројектоване на градску водоводну мрежу у свему према условима И пројекту надлежног комуналног предузећа. Јединична цена обухвата ручно откопавање, набавку и монтажу одговарајућих фазонских комада, монтажу прикључне цеви, затварача и затрпавање ровова . Обрачун: по ком.	ком	1	55.000,00	55.000,00

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:	**3.396.423,20**

01.04.00.	**БЕТОНСКИ РАДОВИ**				
01.04.01.	Набавка материјала, транспорт, справљање уграђивање и неговање водонепропусног бетона МБ-30 за израду шахтова на цевоводима. Детаљи шахтова дати су у пројекту, а у цену по м3 бетона урачуната је оплата, малтерисање унутрашњих површина. Обрачун: по м3 уграђеног бетона.	m³	3,50	21.000,00	73.500,00
01.04.02.	Извршити бетонирање анкерних блокова на хоризонталним и вертикалним преломима водоводне трасе, на местима прикључака и на местима хидраната (LS) бетоном МБ15.	m³	1,00	11.908,00	11.908,00
01.04.03.	Израда бетонских постоља за хидранте од бетона МБ 20, у свему према детаљу из пројекта. Обрачун: по м3 уграђеног бетона заједно са оплатом.	m³	0,50	15.405,00	7.702,50

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:	**93.110,50**

01.05.00.	**АРМИРАЧКИ РАДОВИ**				
01.05.01.	Извршити набавку, чишћење, сечење и монтирање арматуре према датим детаљима. Плаћа се по кг уграђене арматуре.	m³	1250	120,00	150.000,00

УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:	**150.000,00**

01.06.00.	**ХИДРОСТАНИЦА**				
	Набавка, транспорт и монтажа компактног постројења за повишење притиска у хидрантској ПП мрежи које представља целину више центрифугалних пумпи, мембранске посуде, арматуре, гумених компензатора, управљачког ормана и елемената аутоматике. Систем је са on-off управљањем преко сензора притиска и електронском управљачком јединицом и комплетном сигнализацијом за надзор и управљање. Предвиђено је постројење произвођача Грундфос или слично са две радне и једном резервном пумпом. Постројење је повезано на дизел агрегат, као резервни извор напајања струјом. Карактеристике хидро-станице за противпожарну воду: TIP: Grundfos Hydro MPC-S 3 CR64 PROTICAJ: Q=30.0 l/s VISINA DIZANJA: H=55.0m RAČUNSKA SNAGA: N=2x15.0kW+15.0kW Мембранска посуда под притиском запремине 24 литра. Обрачунава се и плаћа по комаду комплет уграђене хидро-станице.	ком	1,00	2.739.620,00	2.739.620,00
				УКУПНО ХИДРОСТАНИЦА:	**2.739.620,00**

01.07.00.	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
01.07.01.	Хидрауличко испитивање положене мреже на пробни притисак, по техничким условима, уз присуство надзорног органа. Обрачун: по м' испитане мреже.	м'	688,00	215,00	147.920,00
01.07.02.	По завршетку свих радова на цевоводу извршити прање и испирање цевовода према техничким условима и у присуству надзорног органа. Обрачун: по м' извршених радова.	м'	688,00	215,00	147.920,00

01.07.03.	После завршеног испитивања на пробни притисак и пријема мреже (цевовода), извршити дезинфекцију цевовода према приложеном упутству водовода. Плаћа се по m' дезинфикованог цевовода.	м'	688,00	215,00	147.920,00
01.07.04.	Пре затрпавања рова извршити снимање изведеног стања од стране геодетске управе и његово уношење у катастар подземних инсталација. Обрачун: по м' картиране мреже.	м'	688,00	60,00	41.280,00
01.07.05.	Обезбеђење пешачког и аутомобилског саобраћаја у току радова у рову постављањем саобраћајних знакова, осветљења ноћу, привремених путних прелаза и др. Извођач је дужан да обезбеди у току извођења радова на канализацији функционисање пешачког и ауто саобраћаја. Плаћа се паушално.	пауш.			20.000,00
01.07.06.	По завршетку монтаже цевовода извршити геодетско снимање изведеног стања. Нацртати ситуацију и уздужне профиле, а све цртеже потписује надзорни орган. Од тих цртежа формирати елаборат и предати инвеститору у три примерка. Обрачун по м' снимљеног цевовода.	м'	688,00	300,00	206.400,00
01.07.07.	У току извођења радова обезбедити стручни надзор, за време трајања радова . Обрачун : паушално	ком.	1	120.000,00	120.000,00

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:	**831.440,00**

ВОДОВОД РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.00.	**ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**	**158.540,00**
01.02.00.	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**	**1.684.454,00**
01.03.00.	**МОНТАЖНИ РАДОВИ**	**3.396.423,20**
01.04.00.	**БЕТОНСКИ РАДОВИ**	**93.110,50**
01.05.00.	**АРМИРАЧКИ РАДОВИ**	**150.000,00**
01.06.00.	**ХИДРОСТАНИЦА**	**2.739.620,00**
01.07.00.	**ОСТАЛИ РАДОВИ**	**831.440,00**
	УКУПНО (дин):	**9.053.587,70**

Београд, децембар 2021. године

Одговорни пројектант:

Душица Мајсторовић, дипл. инж.грађ.

3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције,адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА СПОЉНУ МРЕЖУ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ - одводњавање перонских надстрешница и паркинга испред крила Д објекта

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.01.00.	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.01.	Обележавање трасе. Пре почетка радова извршити геодетско снимање трасе као и свих других објеката. Плаћа се по m` комплетно снимљене трасе.	м1	1260,00	180,00	226.800,00
01.01.02.	Демонтажа постојеће спољне канализационе мреже која више неће бити у функцији Плаћа се паушално.	пауш.			30.000,00
01.01.03.	Рушење постојећих шахтова на канализационој мрежи који више неће бити у функцији. Плаћа се по комаду срушеног шахта.	ком	3	7.500,00	22.500,00
01.01.04.	Пре почетка копања рова извршити ручни ископ (шлицовање) ради проналажења и тачног лоцирања постојећих инсталација. Плаћа се паушално.	пауш.			40.000,00
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:	**319.300,00**

01.02.00.	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**				
01.02.01.	Ископ рова у земљиштуIII категорије машински и ручни. Ископ извршити у свему према приложеним цртежима, техничким прописима и упутствима надзорног органа. Извршити фино планирање дна рова, са тачношћу ±2 цм. Бочне стране правилно одсецати. На местима где су предвиђени шахтови, ров довољно проширити и продубити. Приликом ископа, земљу одбацити најмање 1 м од ивице рова. Ценом су обухваћени: ископ у сувом и мокром земљишту (са вађењем корења и жила), потребно разупирање рова (према важећим прописима за ту врсту радова и упуствима надзорног органа). Приликом ископа обавезно се придржавати ПТП о безбедности рада. Обрачун: по м3 ископа.				
	<u>ископ 0-2м</u>				
	машински ископ	м³	1080,00	600,00	648.000,00
	ручни ископ	м³	270,00	1.350,00	364.500,00
	<u>ископ 2-4м</u>				
	машински ископ	м³	128,00	600,00	76.800,00
	ручни ископ	м³	32,00	1.500,00	48.000,00
01.02.02.	По завршеном ископу извршити планирање дна рова према котама датим у пројекту. Сва прекопана места испунити набијеним шљунком о трошку извођача. Обрачун по м2 испланираног дна рова.	м³	1008,00	113,00	113.904,00

01.02.03.	Набавка, транспорт и уграђивање песка испод (постељица), са стране и изнад цеви. После постављања цеви на постељицу и завршеног испитивања на водоиздржљивост, извршити затрпавање цеви до на 10 цм изнад темена цеви. Насипање вршити ручно у слојевима од највише 30cm са истовременим подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима. Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3mm. Плаћа се по м³ уграђеног песка у ров.	м³	365,00	1.745,00	636.925,00
01.02.04.	Израда слоја (дебљине 10 цм) од шљунка испод доње плоче ревизионог силаза . Плаћа се по m³ уграђеног шљунка.	м³	8,00	2.980,00	23.840,00
01.02.05.	После завршеног испитивања канализације на вододрживост извршити ручно затрпавање рова. Затрпавање вршити земљом у слојевима од 30цм уз потпуно набијање и истовремено вађење подграде рова.Затрпавање рова почети тек по одобрењу Надзорног органа. Плаћа се по м³ материјала уграђеног у ров. земља од ископа природни шљунак	м³	875,00 159,00	375,00 2.980,00	328.125,00 15.360,00
01.02.06.	Сав преостали материјал из ископа одвести на депонију коју назначи Надзорни орган. У цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо разастирање материјала по депонији. Плаћа се по м³ превезеног материјала до 25км.	м³	475,00	500,00	237.500,00
01.02.07.	Црпљење воде из рова. Подземне, атмосферске или воде другог порекла црпити из рова технологијом коју предложи Извођач радова на бази сопствене техничке опремљености и услова на терену (геомеханике тла). Потребно је обезбедити да се радови изводе у сувом. Плаћа се паушално.	пауш.			40.000,00
				УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:	**2.532.954,00**

01.03.00.	**ЗАШТИТА РОВА - РАЗУПИРАЊЕ РОВА**				
01.03.01.	Разупирање лаком дрвеном подградом извршити по целој дубини рова обострано, водећи рачуна да се разупирањем осигура несметан рад, сигурност радника и самог ископа. Подграђивање вршити паралелно са напредовањем ископа. Обрачун се врши по m² разупрте површине.	$м^2$	2400,00	600,00	1.440.000,00

УКУПНО РАЗУПИРАЊЕ РОВА:	**1.440.000,00**

01.04.00.	**МОНТАЖНИ РАДОВИ**				
01.04.01.	Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову ПВЦ канализационих цеви. Цеви пажљиво положити на претходно припремљену постељицу од песка и дотерати по правцу и нивелети према пројекту. Радове извести у свему према техничким прописима према врсти цеви, приложеним цртежима и упутствима Надзорног органа. У цену улази сав материјал са растуром, разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Сва потребна штемовања и пробијања зидова од опеке и бетона не плаћају се одвојено већ су обухваћена ценом дужног метра цеви. Недовршене делове мреже, везе за вертикале или санитарне објекте до њиховог уграђивања затворити привременим дрвеним чеповима одговарајућег пречника. Обрачунава се и плаћа по м1 монтиране мреже, мерено по осовини цеви и фазонских комада.				
	<u>кишна канализација-партер</u>				
	Ø 125	м1	980,00	1.700,00	1.666.000,00
	Ø 160	м1	572,00	2.200,00	1.258.400,00
	Ø 200	м1	190,00	2.790,00	530.100,00
	Ø 250	м1	40,00	4.318,00	172.720,00
	Ø 300	м1	47,00	6.840,00	321.480,00

01.04.02.	Набавка, транспорт и монтажа олучне вертикале за одводњавање перонске надстрешнице. Позицијом је обухваћен комплетан рад и материјал за постављање једне вертикале, у свему према детаљу у пројекту. Потребан материјал је: - Полетиленска (PE) цев дужине 5m (вертикала и део цеви, од лука 90° до краја темељне стопе, где је прелаз на PVC Ø110mm) - Челични обруч који се постави у цев на врху да се не деформише приликом стезања - ком.1 - Стезна спојница која спаја цев и лимени отвор са надстрешнице - ком.1 - Потребно формирати једну фиксну тачку на врху испод стезне обујмице и две клизне тачке. Обујмице причврстити на стуб: - Електроварна трака за фиксну тачку - ком.1 - Обујмице за клизне/фиксне тачке - ком.3 - Плочице за причвршћивање обујмице за стуб - ком.3 - PE ревизија Ø110 - ком.1 - PE лук 90 Ø110 - ком. 1 Сви делови и сама цев су типа као Geberit, или одговарајуће, за пречник Ø110. Плаћа се по комплету за једну олучну вертикалу у стубовима надстрешнице.	ком.	96	32.500,00	3.120.000,00
01.04.03.	Набавка, транспорт и монтажа цеви од полиестера ДН400 класе носивости 20000N/m2 у коју се полаже радна ПВЦ цев. Обрачун по м1 комплетно монтиране цеви. Позицијом обухваћена и израда				
	Ø600	м1	15,00	26.900,00	403.500,00
	Ø400	м1	36,00	18.000,00	648.000,00
	Ø350	м1	35,00	15.800,00	553.000,00
	Ø250	м1	39,00	11.500,00	448.500,00

01.04.04.	Набавка, транспорт и монтажа канала типа ACO Multiline Seal in V100S или одговарајуће, са решетком од композита за класу оптерећења Ц250 и сабирним окнима. Плаћа се по м1 изведеног канала. канал на перонима	м[1]	178,00	18.000,00	3.204.000,00
01.04.05.	Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица. Плаћа се по комаду уграђених пењалица.	ком	320	1.100,00	352.000,00
01.04.06.	Ливено-гвоздени поклопци. Набака, транспорт и монтажа ливено-гвоздених поклопаца за шахтове 625мм M.J6.226, за ревизионе силазе. Поклопац са оквиром се монтира на армирано бетонски прстен на врху шахта. Плаћа се по комаду комплетно монтираног поклопца.				
	а) маса 28kg - N=15kN - за пешачке стазе и зеленило	ком	1	6.000,00	6.000,00
	б) маса135kg - за саобраћајно оптерећење класе Ц250	ком	52	22.000,00	1.144.000,00
01.04.07.	Извршити набавку и монтажу сепаратора бензина капацитета 15 л/с. Извршити повезивање сепаратора са канализационом мрежом. Сепаратор бензина је произвођача ACO OLEOPATOR-BYPASS-P-FST NS3/15 ST300 или слично. Плаћа се по монтираном комаду спремном за употребу.	ком	1	369.930,00	369.930,00
01.04.08.	Извршити набавку и монтажу бетонског сливника са таложником(бетонска цев Ø450) и кишном решетком. Испод решетке се налази бетонски префабриковани левак који отвор решетке своди на светли отвор сливника. Посебну пажњу обратити на спој одводне цеви и зида сливника, који мора да буде водонепропустан, а у свему према детаљу сливничких веза. Обрачунава се и плаћа по уграђеном комплету сливника.	ком	5	28.284,00	141.420,00

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:	**14.339.050,00**

01.05.00.	**БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ**				
01.05.01.	Израда округлих ревизионих силаза Ø100cm, од готових монтажних елемената од армираног водонепропусног бетона МБ40. У цену се рачуна: набавка, транспорт и монтажа готових бетонских прстенова за заједно са завршним конусним прстеном. Плаћа се по m' изведеног ревизионог окна са свим утрошцима материјала и радне снаге.	m'	97,00	18.600,00	1.804.200,00
01.05.02.	Бетонирање доњих плоча ревизионих силаза. Набавка, транспорт, справљање, уградња и нега армираног бетона МБ 30 за израду доњих плоча ревизионих силаза. Монтажа и демонтажа оплате. Малтерисање дна цементним малтером у два слоја, са глачањем другог слоја до црног сјаја. Све ове радове извести према важећим прописима Плаћа се по m³ уграђеног	m³	16,12	18.100,00	291.772,00
01.05.03.	Израда прстена од армираног бетона МБ30 унутрашњег пречника 62,5цм, за поклопац ревизионог окна. Плаћа се по комаду комплетно изведеног бетонског прстена.	kom.	52	8.000,00	416.000,00
01.05.04.	Мршав бетон МБ 15, дебљине 10.0 цм, испод доње плоче ревизионих силаза и сепаратора. Обрачун по m³	m³	10,92	11.908,00	130.035,36
				УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ:	**2.642.007,36**

01.06.00.	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
01.06.01.	Испитивање канализационе мреже на непропустљивост спојева и дате падове у свему према приложеном упутству. Плаћа се по м` испитане инсталације.	м'	1.498,00	215,00	322.070,00
01.06.02.	Пре хидрауличког испитивања канализације, мора се извршити чишћење исте, ради уклањања нечистоћа које су унете приликом монтаже цеви. Потребну количину воде обезбеђује извођач. Плаћа се по m' канала.	м'	1.498,00	215,00	322.070,00
01.06.03.	Прикључак на градску канализацију Извршити прикључење комплекса на градску канализациону мрежу према условима надлежног ЈКП-а. У цену позиције урачунат сав потребан рад, материјал и радна снага, као и остали трошкови по рачуну ЈКП-а. Обрачун по комаду изведеног и испитаног споја.	ком.	2	144.000,00	288.000,00
01.06.04.	Геодетско снимање канализације извршити по завршетку монтаже цевовода, и то: положај ревизионих окана, њихова растојања (дужине деоница), пречник цеви по деоницама, коте дна ревизионих окана, као и коте дна и пречнике свих цеви које се појављују у ревизионом окну. Плаћа се по m' комплетно снимљене мреже.	м'	1498,00	300,00	449.400,00
01.06.05.	Обезбеђење постојећих инсталација при затрпавању рова, у који се полажу канализационе цеви. Начин обезбеђења вршити у договору са представницима надлежних јавних предузећа. Плаћа се паушално.	пауш.			40.000,00

01.06.06.	Обезбеђење пешачког и аутомобилског саобраћаја у току радова у рову постављањем саобраћајних знакова, осветљења ноћу, привремених путних прелаза и др. Извођач је дужан да обезбеди у току извођења радова на канализацији функционисање пешачког и ауто саобраћаја. Плаћа се паушално.	пауш.			60.000,00
01.06.07.	У току извођења радова обезбедити стручни надзор за време трајања радова, као и надзор представника надлежног комуналног предузећа. Плаћа се паушално.	пауш.			120.000,00
01.06.08.	Израда елабората изведеног стања. Плаћа се по елаборату.	ком.	1	35.000,00	35.000,00

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:	**1.636.540,00**

КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА - РЕКАПИТУЛАЦИЈА

01.01.00.	**ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**	**319.300,00**
01.02.00.	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**	**2.532.954,00**
01.03.00.	**РАЗУПИРАЊЕ РОВА**	**1.440.000,00**
01.04.00.	**МОНТАЖНИ РАДОВИ**	**14.339.050,00**
01.05.00.	**БЕТОНСКИ РАДОВИ**	**2.642.007,36**
01.06.00.	**ОСТАЛИ РАДОВИ**	**1.636.540,00**

УКУПНО (дин): **22.909.851,36**
без ПДВ-а

Београд, 2021. године

Одговорни пројектант:

Душица Мајсторовић, дипл. инж.грађ.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

3/3.1.1 - пројекат хидротехничких инсталација реконструкције, доградње комплекса железничке станице Нови Сад

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.01.00	**ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**				
01.01.01	Обележавање трасе. Пре почетка радова извршити геодетско снимање трасе као и свих других објеката. Плаћа се по m' комплетно снимљене трасе.				
	канализација	m'	107,00	100,00	10.700,00
	водовод за прикључак објекта	m'	62,00	100,00	6.200,00
01.01.02	Демонтажа постојећег спољног прикључка водоводне мреже који више неће бити у функцији. Позицијом обухваћени и постојећи водомери и пратећа водоводна арматура. Плаћа се паушално.	pauš.			50.000,00
01.01.03	Демонтажа постојећег прикључка спољне канализационе мреже који више неће бити у функцији Плаћа се паушално.	pauš.			50.000,00
01.01.04	Пре почетка копања рова извршити ручни ископ (шлицовање) ради проналажења и тачног лоцирања постојећих инсталација. Плаћа се паушално.	pauš.			45.000,00
01.01.05	Демонтажа постојеће водоводне мреже у објекту која више неће бити у функцији. Позицијом обухваћене цеви свих димензија заједно са фитинзима и вентилима. Демонтиране цеви одвести на депонију. Плаћа се паушално.	pauš.			35.000,00
01.01.06	Демонтажа постојеће канализационе мреже у објекту која више неће бити у функцији са утоваром цеви и одвозом на депонију. Позицијом обухваћена и демонтажа свих кишних вертикала унутар објекта . Плаћа се паушално.	pauš.			100.000,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.01.07	Демонтажа санитарне опреме са припадајућим прибором. Све исправно и очишћено предати инвеститору. Обрачунава се према демонтираном комаду.				
	туш када	kom	3	2.000,00	6.000,00
	писоар	kom	13	2.000,00	26.000,00
	судопера	kom	9	2.000,00	18.000,00
	умиваоник	kom	47	1.500,00	70.500,00
	вц шоља	kom	60	2.500,00	150.000,00
01.01.08	Чишћење и довођење у функционално стање постојећих сливника у подходнику за возила. Плаћа се паушално.	pauš.			50.000,00
01.01.09	Рушење постојећих водоводних и канализационих шахтова који више неће бити у функцији. Позицијом обухваћен сав неопходан рад и материјал , као и одвоз шута на одговарајућу депонију. Плаћа се по комаду срушеног канализационог/ водоводног шахта.	kom	7	35.000,00	245.000,00
	УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:				**862.400,00**
01.02.00	**КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА**				
01.02.01	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**				
01.02.01.01	Машински и ручни ископ рова у материјалу II и III категорије за полагање канализационе цеви. Ширина рова у дну дата је у табелама ископа. Дубина рова дата је у подужним профилима. Ископ извршити у свему према приложеним цртежима, техничким прописима и упутствима Надзорног органа. Бочне стране рова морају бити правилно одсечене, а дно рова фино испланирано са падом датим у пројекту. Приликом ископа земљу одбацити мин. 1м од ивице рова. Плаћа се по m³ ископаног земљишта у зависности од дубине рова.				
	0 - 2 m				
	машински ископ 80%	m³	168,60	600,00	101.160,00
	ручни ископ 20%	m³	92,15	1.350,00	124.402,50
01.02.01.02	Планирање дна рова. Извршити фино планирање дна рова у свему према котама и падовима из подужних профила. Обрачун по m² .	m²	215,97	113,00	24.404,61

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.02.01.03	Набавка, транспорт и уграђивање песка испод (постељица), са стране и изнад цеви.После постављања цеви на постељицу и завршеног испитивања на водоиздржљивост,извршити затрпавање цеви до 10 цм испод цеви и изнад темена цеви. Насипање вршити ручно са истовременим подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима. Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3мм.Плаћа се по m³ уграђеног песка.	m²	71,82	1.745,00	125.325,90
01.02.01.04	После завршеног испитивања канализације на вододрживост извршити ручно затрпавање рова. Затрпавање вршити природним шљунком или земљом (уколико је траса у зеленој површини) у слојевима од 30цм уз потпуно набијање и истовремено вађење подграде рова. Највећа величина зрна (комада) материјала за затрпавање не сме прећи границу од 30мм.Затрпавање рова почети тек по одобрењу Надзорног органа. Набијање вршити до збијености од 95% од лабораторијске збијености по Проктору. Плаћа се по m³ материјала уграђеног у ров.				
	земља од ископа	m³	129,23	375,00	48.461,25
	природни шљунак	m³	54,32	2.980,00	161.873,60
01.02.01.05	Израда слоја (дебљине 10 цм) од шљунка испод доњих плоча ревизионих силаза. Плаћа се по m³ уграђеног материјала.	m³	1,68	2.980,00	5.006,40
01.02.01.06	Материјал из ископа одвести на депонију коју назначи Надзорни орган. У цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо разастирање материјала по депонији. Плаћа се по m³ превезеног материјала до 5км.	m³	131,53	500,00	65.765,00
01.02.01.07	Црпљење воде из рова. Евентуалне подземне, атмосферске или воде другог порекла црпити из рова технологијом коју предложи Извођач радова на бази сопствене техничке опремљености и услова на терену (геомеханике тла). Потребно је обезбедити да се радови изводе у сувом. Плаћа се паушално. **Напомена: Коначна цена ће се добити након усвајања технологије снижавања нивоа подземне воде од стране понуђача.**	pauš.			30.000,00
				УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:	**686.399,26**

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.02.02	**РАЗУПИРАЊЕ РОВА**				
01.02.02.01	Разупирање рова. Разупирање извршити за дубине преко 1м' рова обострано, водећи рачуна да се разупирањем осигура несметан рад, сигурност радника и самог ископа. Подграђивање вршити паралелно са напредовањем ископа. Обрачун се врши по m² разупрте површине.	m²	539,42	600,00	323.652,00
				УКУПНО РАЗУПИРАЊЕ РОВА:	**323.652,00**
01.02.03	**МОНТАЖНИ РАДОВИ**				
01.02.03.01	Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову канализационих цеви. Цеви пажљиво положити на претходно припремљену постељицу од песка и дотерати по правцу и нивелети према пројекту. Радове извести у свему према техничким прописима према врсти цеви, приложеним цртежима и упутствима Надзорног органа. У цену улази сав материјал са растуром, разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Плаћа се по m' комплетно монтираних цеви у зависности од пречника.				
	ПВЦ канализационе цеви				
	фекална канализација				
	SN8 Ø 160mm	m'	84,00	2.200,00	184.800,00
	SN4 Ø 110mm	m'	4,00	1.594,00	6.376,00
	кишна канализација				
	SN8 Ø125mm	m'	100,00	1.700,00	170.000,00
01.02.03.02	Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица ДИН1212. Плаћа се по комаду уграђених пењалица.	kom.	30	1.100,00	33.000,00
01.02.03.03	Ливено-гвоздени поклопци. Набака, транспорт и монтажа ливено-гвоздених поклопаца за шахтове 625мм , за класу оптерећења Ц250, за ревизионе силазе. Поклопац са оквиром се монтира на армирано бетонски прстен на врху шахта. Плаћа се по комаду комплетно монтираног поклопца.	kom.	8	22.000,00	176.000,00
01.02.03.04	Набавка,транспорт и монтажа ливено-гвоздене канализационе цеви предвиђене на крајевима олучних вертикала у дужини од 2m изнад терена. Плаћа се по m' комплетно монтираних цеви у зависности од пречника.				
	Ø 125 mm	m^1	28,00	5.500,00	154.000,00
	Ø 110 mm	m^1	8,00	3.990,00	31.920,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.02.03.05	Набавка, транспорт и монтажа ЛГ олучњака са поклопцем и кофицом за муљ. Обрачун по комаду уграђеног олучњака.				
	Ø 125 mm	m^1	14,00	7.100,00	99.400,00
	Ø 110 mm	m^1	4,00	6.000,00	24.000,00
01.02.03.06	Набавка,транспорт и монтажа линијске решетке произвођача ACO или одговарајућег, предвиђене код новоформираног лифта у крилу А. Плаћа се по m' комплетно монтиране решетке.	m^1	10,00	15.000,00	150.000,00
01.02.03.07	Набавка, транспорт и монтажа канала типа ACO XTRA DRAIN X100C или одговарајуће, са решетком од композита за класу оптерећења B125 за уградњу у потходник. Плаћа се по м1 изведеног канала.				
	канал	m^1	134,00	7.000,00	938.000,00
	чеони поклопац	kom.	1,00	3.200,00	3.200,00
	чеони поклопац са изливом	kom.	1,00	3.600,00	3.600,00

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:	**1.974.296,00**

01.02.04	**БЕТОНСКИ И АРМИРАНО- БЕТОНСКИ РАДОВИ**				
01.02.04.01	Израда округлих ревизионих силаза Ø100cm, од готових монтажних елемената од армираног водонепропусног бетона МБ40. У цену се рачуна: набавка, транспорт и монтажа готових бетонских прстенова за заједно са завршним конусним прстеном. Плаћа се по m' изведеног ревизионог окна са свим утрошцима материјала и радне снаге.	m'	9,00	18.600,00	167.400,00
01.02.04.02	Бетонирање доњих плоча ревизионих силаза. Набавка, транспорт, справљање, уградња и нега армираног бетона МБ 30 за израду доњих плоча ревизионих силаза. Монтажа и демонтажа оплате. Малтерисање дна цементним малтером у два слоја, са глачањем другог слоја до црног сјаја. Све ове радове извести према важећим прописима Плаћа се по m^3 уграђеног бетона.	m^3	2,46	18.100,00	44.526,00
01.02.04.03	Израда прстена од армираног бетона МБ30 унутрашњег пречника 62,5цм, за поклопац ревизионог окна. Плаћа се по комаду комплетно изведеног бетонског прстена.	kom.	8	8.000,00	64.000,00
01.02.04.04	Мршав бетон МБ 15, дебљине 10.0 цм, испод доње плоче ревизионих силаза и сепаратора. Обрачун по m^3 бетона.	m^3	1,68	11.908,00	20.005,44

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:	**295.931,44**

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.02.05	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
01.02.05.01	Израда споја на спољну уличну канализациону мрежу.Позицијом обухваћени сви неопходни фазонски комади, рад и материјал. Плаћа се по комаду . Плаћа се по комаду изведеног прикључка.	kom.	2	12.000,00	24.000,00
01.02.05.02	Превезивање новопројектованих кишних вертикала на постојећу кишну канализацију ван објекта . Плаћа се по комаду превезане вертикале.	kom.	9	5.000,00	45.000,00
01.02.05.03	Отварање новог шахта на постојећој канализацији за повезивање канализације код улаза у хол крила А. Позицијом обухваћен сав неопходан рад и материјал на постојећој канализацији на месту где је предвиђено отварање шахта. Плаћа се паушално.	pauš.			8.000,00
01.02.05.04	Испитивање новопројектованих канализационих цеви на вододрживост према приложеном упутству. Плаћа се по m' испитаног цевовода.	m'	224,00	215,00	48.160,00
01.02.05.05	Геодетско снимање спољне фекалне канализације извршити по извршеном пријему канализације и то: положај ревизионих окана, њихова растојања (дужине деоница), пречник цеви по деоницама, коте дна ревизионих окана, као и коте дна и пречнике свих цеви које се појављују у ревизионом окну. Плаћа се по m' комплетно снимљене мреже.	m'	224,00	300,00	67.200,00
01.02.05.06	Испирање канала са одстрањивањем свих грубих предмета и прљавштине. Испирање се врши помоћу аутоцистерни. Плаћа се по m' канала.	m'	224,00	215,00	48.160,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.02.05.07	Извршити додатно снимање постојећих канализационих шахтова и мреже у земљи у објекту и ван њега савременим методама (камерама и слично).Потребно је утврдити да ли је цевовод у земљи у исправном стању или постоје оштећења. У случају да се утврде оштећења предузеће се постојеће мере у виду накнадних радова . Обрачун паушално.	pauš.			120.000,00
	УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:				**360.520,00**

01.02.00 КАНАЛИЗАЦИЈА- ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА		
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.02.01	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**	**686.399,26**
01.02.02	**РАЗУПИРАЊЕ РОВА**	**323.652,00**
01.02.03	**МОНТАЖНИ РАДОВИ**	**1.974.296,00**
01.02.04	**БЕТОНСКИ И АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ**	**295.931,44**
01.02.05	**ОСТАЛИ РАДОВИ**	**360.520,00**
	УКУПНО (дин):	**3.640.798,70**

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.03.00	**ВОДОВОД- ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА**				
01.03.01	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**				
01.03.01.01	Машински и ручни ископ рова у материјалу II и III категорије за полагање водоводних цеви. Ширина рова у дну дата је у табелама ископа. Дубина рова дата је у подужним профилима. Ископ извршити у свему према приложеним цртежима, техничким прописима и упутствима Надзорног органа. Бочне стране рова морају бити правилно одсечене, а дно рова фино испланирано са падом датим у пројекту. Приликом ископа земљу одбацити мин. 1m од ивице рова. Плаћа се по m³ ископаног земљишта у зависности од дубине рова.				
	<u>0 - 2 м</u>				
	машински ископ 80%	m³	58,75	600,00	35.250,00
	ручни ископ 20%	m³	14,69	1.350,00	19.831,50
	<u>ископ за водомерни шахт</u>				
	машински ископ 80%	m³	23,52	600,00	14.112,00
	ручни ископ 20%	m³	5,88	1.350,00	7.938,00
	НАПОМЕНА: Цеви за санитарне водоводе и хидрантску мрежу полажу се у заједнички ров (деоница од водомерног шахта до објекта).				
01.03.01.02	Планирање дна рова и дна шахта. Извршити фино планирање дна рова и дна шахта у свему према котама и падовима из подужних профила. Обрачун по m² .	m²	64,56	113,00	7.295,28
01.03.01.03	Набавка, транспорт и уграђивање песка испод, са стране и изнад цеви. После постављања цеви на постељицу и завршеног испитивања на водоиздржљивост извршити затрпавање цеви до 10cm испод цеви и изнад темена цеви. Насипање вршити ручно са истовременим подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима. Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3mm. Плаћа се по m³ уграђеног песка у ров.	m³	13,70	1.745,00	23.906,50

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.03.01.04	После завршеног испитивања на пробни притисак и насипања, извршити ручно затрпавање рова . Затрпавање вршити природним шљунком или земљом (уколико је траса у зеленој површини) у слојевима од 30cm уз потпуно набијање и истовремено вађење подграде рова. Максимална величина зрна материјала за затрпавање не сме прећи гранулацију од 30mm. Затрпавање рова почети тек по одобрењу Надзорног органа. Набијање вршити до збијености од 95% од лаб.збијености по Проктору. У цену је урачунато претходно затрпавање ради осигурања цевовода при испитивању на пробни притисак. Плаћа се по m³ материјала уграђеног у ров.				
	шљунак	m³	12,00	2.980,00	35.760,00
	земља од ископа	m³	61,80	375,00	23.175,00
01.03.01.05	Израда тампон слоја (дебљине 10 цм) од шљунка испод доње плоче водомерног шахта . Плаћа се по m³ уграђеног материјала.	m³	1,56	2.980,00	4.648,80
01.03.01.06	Материјал из ископа одвести на депонију коју назначи Надзорни орган. У цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо разастирање материјала по депонији. Плаћа се по m³ превезеног материјала до 5км.	m³	41,10	500,00	20.550,00
01.03.01.07	Црпљење воде из рова. Евентуалне подземне, атмосферске или воде другог порекла црпити из рова технологијом коју предложи Извођач радова на бази сопствене техничке опремљености и услова на терену (геомеханике тла). Потребно је обезбедити да се радови изводе у сувом. Плаћа се паушално. **Напомена: Коначна цена ће се добити након усвајања технологије снижавања нивоа подземне воде од стране понуђача.**	pauš.			20.000,00
				УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:	**212.467,08**

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.03.02	**РАЗУПИРАЊЕ РОВА**				
01.03.02.01	Разупурање рова. Разупирање рова извршити за дубине преко 1м` обострано, водећи рачуна да се разупирањем осигура несметан рад, сигурност радника и самог ископа. Подграђивање вршити паралелно са напредовањем ископа. Грађа за подграду мора бити здрава и квалитетна. Обрачун се врши по m² разупрте површине.	m²	215,77	600,00	129.462,00
				УКУПНО РАЗУПИРАЊЕ РОВА:	**129.462,00**
01.03.03	**МОНТАЖНИ РАДОВИ**				
01.03.03.01	Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову водоводних цеви по пројекту. Цеви пажљиво положити на претходно припремљену постељицу од песка и дотерати по правцу и нивелети према пројекту. Радове извести у свему према техничким прописима према врсти цеви, приложеним цртежима и упутствима Надзорног органа. У цену улази сав материјал са растуром, разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Плаћа се по m' комплетно монтираних цеви у зависности од пречника.				
	<u>ПЕ цеви за радне притиске 10 бара</u>				
	DN75mm	m'	77,00	900,00	69.300,00
	DN63mm	m'	21,00	700,00	14.700,00
	DN50mm	m'	66,00	650,00	42.900,00
	DN25mm	m'	2,00	450,00	900,00
01.03.03.02	Набавка, транспорт и уградња затварача са точком за уградњу у шахт и са уградбеном гарнитуром за монтажу ван шахта, за радни притисак од 10 бара. После извршене монтаже, затвараче прегледати и испитати по пропису. Све радове извести према пројекту, важећим прописима за ову врсту радова и упутствима Надзорног органа. Плаћа се по комаду комплетно монтираног затварача у зависности од пречника.				
	Ø65mm + UG.	kom.	1	30.000,00	30.000,00
01.03.03.03	Баштенски хидрант. Набавка, транспорт и монтажа хидранта. Цевасто кућиште подножни лук-колено осигурати бетонским блоком. Ценом је обухваћен хидрант, осигурање кућишта и подножног лука и кугласти затварач Ø20.Плаћа се по ком комплетно монтираног баштенског хидранта.	kom	1	14.000,00	14.000,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.03.03.04	Набавка, транспорт и уградња водомера у водомерном шахту. Позицијом обухваћен и два вентила - пропусни и вентил са испустом, као и остала неопходна водоводна арматура, сав неопходни материјал sa повезивање и радна снага. Плаћа се по комаду комплетно уграђеног водомера.				
	Ø40mm	kom.	3	22.000,00	66.000,00
	Ø25mm	kom.	1	11.000,00	11.000,00
	Ø20mm	kom.	1	9.000,00	9.000,00
01.03.03.05	Ливено-гвоздени поклопац. Набака, транспорт и монтажа ливено-гвозденог поклопца (за пројектовани водомерни шахт код крила А и постојећи водомерни шахт код крила Ц) за класу оптерећења Ц250. Монтажу извести према пројекту и упутству Надзорног органа. Плаћа се по комаду уграђеног поклопца.	kom.	2	22.000,00	44.000,00
01.03.03.06	Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица ДИН1212. Плаћа се по комаду уграђених пењалица.	kom.	7	1.100,00	7.700,00
				УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:	**309.500,00**

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.03.04	**БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ**				
01.03.04.01	Мршав бетон МБ15, дебљине 10cm, испод доње плоче шахта.Обрачун по m3.	m³	0,87	11.908,00	10.359,96
01.03.04.02	Израда горње, доње плоче и зидова шахтова бетонирањем на лицу места, од армираног бетона МБ30, водонепропустљивости В-4 и отпорности на мраз М-150. Обрачун по m3.	m³	8,55	21.000,00	179.550,00
01.03.04.03	Бетонирање анкер блокова за цеви и фазонске комаде бетоном МБ15, у склопу доње плоче и на хоризонталним и вертикалним преломима водовода.Обрачун по m3.	m³	0,50	11.908,00	5.954,00
01.03.04.04	Набавка, транспорт и монтажа прстена од армираног бетона МВ30 унутрашњег пречника 62.5cm за поклопац водомерног окна. Плаћа се по комаду комплетно изведеног бетонског прстена.	kom.	1	8.000,00	8.000,00
01.03.04.05	Израда хидроизолације (на бази битумена и каучука) бетонских површина које су у контакту са земљом, изводи се у два слоја. Плаћа се по m² готове, заштићене површине, а у цену улази набавка свог материјала, транспорт и рад на лицу места.	m²	47,00	1.250,00	58.750,00
01.03.04.06	Бетонско гвожђе. Позиција обухвата набавку, исправљање, сечење и савијање као и везивање арматуре . Плаћа се по kg уграђеног гвожђа. Б - 500	kg	940,50	120,00	112.860,00
	УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ:				**375.473,96**

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.03.05	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
01.03.05.01	Испитивање цевовода. После завршене монтаже цевовод испитати на пробни притисак према приложеном упутству. Плаћа се по m' цевовода без обзира на пречник.	m'	166,00	215,00	35.690,00
01.03.05.02	Испирање и дезинфекција цевовода. После завршеног испитивања на пробни притисак и пријема мреже (цевовода), извршити дезинфекцију цевовода према приложеном упутству водовода. Плаћа се по m' дезинфикованог цевовода.	m'	166,00	215,00	35.690,00
01.03.05.03	Израда прикључка објекта на постојећи улични водовод. Позиција обухвата сав неопходан рад и материјал. Плаће се по комаду прикључка.	kom.	2,00	10.000,00	20.000,00
01.03.05.04	Снимање изведеног стања. Након комплетно завршене монтаже водоводне мреже извршити геодетско снимање цевовода, шахтова, кућних прикључака и других објеката на мрежи. Плаћа се по m' снимљеног цевовода.	m'	166,00	300,00	49.800,00
				УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:	**141.180,00**

01.03.00 ВОДОВОД-ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА		
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.03.01	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**	**212.467,08**
01.03.02	**РАЗУПИРАЊЕ РОВА**	**129.462,00**
01.03.03	**МОНТАЖНИ РАДОВИ**	**309.500,00**
01.03.04	**БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ**	**375.473,96**
01.03.05	**ОСТАЛИ РАДОВИ**	**141.180,00**
	УКУПНО (дин):	**1.168.083,04**

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.04.00	**ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ**				
01.04.01	**КАНАЛИЗАЦИЈА**				
01.04.01.01	**МОНТАЖНИ РАДОВИ**				
01.04.01.01.01	Извршити набавку, транспорт и монтажу пластичних трослојних ПП канализационих цеви, са свим одговарајућим фазонским деловима. Сва потребна штемовања и пробијања зидова од опеке и бетона не плаћају се одвојено већ су обухваћена ценом дужног метра цеви, заједно са зидраском обрадом отвора по проласку цеви. Недовршене делове мреже, везе за вертикале или санитарне објекте до њиховог уграђивања затворити привременим чеповима одговарајућег пречника. Све комплет завршено, спремно за употребу плаћа се по дужном метру монтиране и испитане мреже мерено по осовини цеви.				
	Ø 110	m'	319,90	1.594,00	509.920,60
	Ø 75	m'	151,20	998,00	150.897,60
	Ø 50	m'	75,45	858,00	64.736,10
01.04.01.01.02	Набавка, транспорт и монтажа тврдих пластичних канализационих цеви од ПВЦ-а које се уграђују испод подне плоче објекта. Сва потребна штемовања и пробијања подних плоча , као и обрада и затварање (испуна) отвора након монтаже цевовода, не плаћају се одвојено већ су обухваћена ценом дужног метра цеви. Обрачунава се и плаћа по m^1 монтиране мреже, мерено по осовини цеви и фазонских комада.				
	ПВЦ SN4 канализационе цеви				
	Ø 110	m'	49,30	1.594,00	78.584,20
	Ø 160	m'	90,00	2.100,00	189.000,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.04.01.01.03	Извршити набавку и монтажу пластичних канализационих бешумних цеви и одговарајућих фазонских комада типа Pехау, Geberit или одговарајућег произвођача, са свим одговарајућим фазонским деловима . Ове цеви су предвиђене код кишних вертикала унутар објекта. Сва потребна штемовања и пробијања зидова од опеке и бетона не плаћају се одвојено већ су обухваћена ценом дужног метра цеви. Недовршене делове мреже, везе за вертикале или санитарне објекте до њиховог уграђивања затворити привременим чеповима одговарајућег пречника . Све комплет завршено, спремно за употребу плаћа се по дужном метру монтиране и испитане мреже мерено по осовини цеви .				
	Ø 125	m'	55,00	4.500,00	247.500,00
	Ø 110	m'	120,00	3.500,00	420.000,00
01.04.01.01.04	Набавка , транспорт и монтажа вентилационих глава од поцинкованог лима или пластике на крову објекта, на крајевима фекалних вертикала. Приликом монтаже вентилационих глава или решетки посебну пажњу обратити на опшивање отвора на крову за пролаз фекалних вертикала. Плаћа се по монтираном комаду вентилационе главе.				
	Ø 160	kom.	19	5.800,00	110.200,00
	Ø 125	kom.	4	3.375,00	13.500,00
01.04.01.01.05	Набавка, транспорт и монтажа подне ревизије (HL98 или одговарајуће) на хоризонталном разводу фекалне канализације у сутерену. Ревизија је предвиђена за уградњу на пластичну ПВЦ цев пречника 110мм. Ревизиони поклопац треба да биде од нерђајућег челика димензија 15 x 15 цм. У јединичну цену улази и сав спојни и заптивни материјал. Плаћа се по комаду комплет уграђене ревизије	kom.	1	22.000,00	22.000,00
01.04.01.01.06	Набавка, транспорт и монтажа одговарајућих кровних сливника са грејачем. Плаћа се по комаду комплет уграђеног сливника				
	Ø 110	kom.	4	20.000,00	80.000,00
	Ø 125	kom.	6	20.000,00	120.000,00
	Ø 160	kom.	21	25.000,00	525.000,00
				УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:	**2.531.338,50**

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.04.01.02	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
01.04.01.02.01	Испитивање канализационе мреже на непропустљивост спојева и дате падове у свему према приложеном упутству. Плаћа се по m^1 испитане инсталације.	m'	860,85	178,00	153.231,30
01.04.01.02.02	Испирање комплетне канализационе мреже у објекту са одстрањивањем свих грубих предмета и прљавштине. Плаћа се по m' канала.	m'	860,85	178,00	153.231,30
01.04.01.02.03	Реконструкција постојећих ревизионих канализационих силаза у објекту . У реконструкцију је укључено чишћење, малтерисање,прављење отвора за повезивање новопројектоване канализације и замена поклопаца. Плаћа се по комаду реконструисаног шахта.	kom.	2	30.000,00	60.000,00
01.04.01.02.04	Повезивање новопројектоване фекалне и кишне канализације на постојеће разводе унутар објекта. Позиција обухвата сав неопходан рад и материјал. Плаћа се по комаду превезане канализације.	kom.	1	5.000,00	5.000,00
01.04.01.02.05	Израда елабората изведеног стања након комплетно завршених хидротехничких инсталација у објекту. Плаћа се по комаду.	kom.	1	40.000,00	40.000,00
				УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:	**411.462,60**

01.04.01. КАНАЛИЗАЦИЈА РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.04.01.01	**МОНТАЖНИ РАДОВИ**	**2.531.338,50**
01.04.01.02	**ОСТАЛИ РАДОВИ**	**411.462,60**
	УКУПНО (дин):	**2.942.801,10**

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.04.02	**ВОДОВОД**				
01.04.02.01	**МОНТАЖНИ РАДОВИ**				
01.04.02.01.01	Извршити набавку, транспорт и монтажу челично поцинкованих водоводних цеви са свим одговарајућим фитинзима. Цеви за зидове морају бити причвршћене двоструким обујмицама на сваких 1,5-2,0 м. Цеви кроз конструкцију морају бити премазане једанпут битулитом, затим битуменом и обавијене битуминизираном јутом. Сва потребна штемовања и пробијања зидова од опеке и бетона не плаћају се одвојено већ су обухваћена ценом дужног метра цеви. Развод у зиду обавезно изоловати "декородал" траком или филцом, тако да се избегне сваки додир са малтером. Целокупна водоводна инсталација пре затварања жљебова и малтерисања мора бити испитана на притисак према важећим прописима. Обрачунава се и плаћа по метру дужном монтиране водоводне цеви.				
	Ø 65	m^1	256,05	3.080,00	788.634,00
	Ø 50	m^1	142,75	2.600,00	371.150,00
01.04.02.01.02	Извршити набавку, транспорт и монтажу пластичних полипропиленских водоводних цеви, и одговарајућих фитинга, који ће се употребити за израду унутрашњих инсталација водовода .Сви отвори на мрежи морају бити прописано затворени чеповима пре уграђивања арматура. На пролазу водоводне инсталације кроз зид она се не сме фиксирати (узидати), већ се мора оставити слободан простор око цеви минимум 2цм. Дужним метром цеви су обухваћена сва потребна штемовања и пробијања зидова. Обрачунава се и плаћа по метру дужном монтиране водоводне цеви.				
	ПП 63 (Ø50)	m'	6,00	1.400,00	8.400,00
	ПП 50 (Ø40)	m'	90,95	1.300,00	118.235,00
	ПП 40 (Ø32)	m'	34,60	1.200,00	41.520,00
	ПП 32 (Ø25)	m'	81,30	950,00	77.235,00
	ПП 25 (Ø20)	m'	128,30	850,00	109.055,00
	ПП 20 (Ø15)	m'	223,60	750,00	167.700,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.04.02.01.03	Набавка, транспорт и монтажа зидног пожарног хидранта ø52 мм са млазницом, цревом од тревире дужине 15 м и угаоним вентилом 2" уграђеног у металну кутију. Кутија мора бити видно обојена и са кључем. Плаћа се по комаду монтираног хидранта.	kom.	31	16.000,00	496.000,00
01.04.02.01.04	Извршити набавку, транспорт и монтажу пропусних вентила за узидање са капом на местима датим пројектом. Плаћа се по комаду монтираног вентила.				
	ПП32 (Ø25)	kom.	5	2.500,00	12.500,00
	ПП25 (Ø20)	kom.	13	1.200,00	15.600,00
	ПП20 (Ø15)	kom.	53	1.060,00	56.180,00
01.04.02.01.05	Набавка, транспорт и монтажа месинганих равних пропусних вентила са огранком за пражњење мреже који су предвиђени на местима датим пројектом. Плаћа се по комаду монтираног вентила.				
	Ø50	kom.	1	4.000,00	4.000,00
	Ø40	kom.	3	3.500,00	10.500,00
	Ø32	kom.	1	2.500,00	2.500,00
	Ø25	kom.	6	2.000,00	12.000,00
	Ø20	kom.	5	1.500,00	7.500,00
01.04.02.01.06	Извршити набавку, транспорт и монтажу угаоних "ЕК" вентила. Плаћа се по комаду монтираног вентила.				
	Ø 15	kom.	155	700,00	108.500,00
01.04.02.01.07	Извршити набавку и монтажу термичке изолације типа Armaflex или одговарајуће на водоводној мрежи у слободним просторима и вертикалама. Обрачунава се и плаћа по метру дужном.				
	Ø 63	m'	6,00	320,00	1.920,00
	Ø 50	m'	90,95	280,00	25.466,00
	Ø 40	m'	34,60	250,00	8.650,00
	Ø 32	m'	81,30	222,00	18.048,60
	Ø 25	m'	128,30	206,00	26.429,80
	Ø 20	m'	100,00	188,00	18.800,00
01.04.02.01.08	Набавка, транспорт и монтажа контролног водомера пречника 15 мм са потребним вентилима и осталом пратећом арматуром.Водомер монтирати у крилу А и Б у делу који је предвиђен за комерцијалне потребе. Плаћа се по комаду монтираног водомера	kom.	2	11.000,00	22.000,00
01.04.02.01.09	Извршити набавку и монтажу флексибилних веза које се налазе на проласцима кроз дилатације и састоје се од по два вентила и ребрасте цеви-црева. Плаћа се по комаду монтиране везе.				
	Ø 40	kom.	1	3.500,00	3.500,00
	Ø 65	kom.	2	4.000,00	8.000,00
				УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:	**2.540.023,40**

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.04.02.02	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
01.04.02.02.01	Извршити испирање и испитивање монтиране водоводне мреже на пробни притисак према датим упутствима. Потребну количину воде за испитивање обезбеђује Извођач. Обрачунава се и плаћа по метру дужном цевовода.	m'	963,55	150,00	144.532,50
01.04.02.02.02	Извршити дезинфекцију монтиране и испитане водоводне мреже у објекту према важећим прописима. Обрачунава се и плаћа по метру дужном цевовода.	m'	963,55	150,00	144.532,50
01.04.02.02.03	После извршене дезинфекције извршити испитивање узорака воде из новомонтиране водоводне мреже у хигијенском заводу - на исправност за пиће. Плаћа се по испостављеном рачуну.	kom.	1	24.100,00	24.100,00
				УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:	**313.165,00**

01.04.02. ВОДОВОД РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.04.02.01	**МОНТАЖНИ РАДОВИ**	**2.540.023,40**
01.04.02.02	**ОСТАЛИ РАДОВИ**	**313.165,00**
	УКУПНО (дин):	**2.853.188,40**

01.04.03	**САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ**				
01.04.03.01	Извршити набавку, транспорт и монтажу комплет ВЦ шоље. Комплет се састоји од: - конзолне керамичке WЦ шоље I класе, за 6 лит испирање, с демонтажним седиштем и поклопцем; - монтажног инсталацијског елемента за WЦ шољу висине уградње 112 цм с нискошумним уградним водокотлићем и двоколичинском металном Cr-Ni типком за активирање испирања са штедном стоп функцијом. Позицијом обухваћена и четка за ВЦ шољу. Плаћа се по комаду комплет монтирано.	kom.	25	45.000,00	1.125.000,00
01.04.03.02	Извршити набавку, транспорт и монтажу комплет ВЦ шоље за хендикепиране особе, I класе, са неопходном опремом за уградњу, бешумним водокотлићем као и помоћним држачима око ње. Позицијом обухваћена и четка за ВЦ шољу. Плаћа се по монтираном комаду.	kom.	3	80.650,00	241.950,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.04.03.03	Извршити набавку, транспорт и монтажу ВЦ комплета, I класе, и то: клозетску шољу, клозетску даску са поклопцем од пуне пластике, снабдевену са доње стране са најмање два гумена одбојника, ниски испирач повезан са шољом пластичном цеви ø32 мм са обујмицом и гуменим одбојником,и четком за ВЦ шољу. Плаћа се по монтираном комаду.	kom.	25	11.945,00	298.625,00
01.04.03.04	Извршити набавку, транспорт и монтажу држача роло тоалет папира, I класе. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	53	1.225,00	64.925,00
01.04.03.05	Извршити набавку, транспорт и монтажу комплет умиваоника од фајанса, I класе. Шкољка мора бити снабдевена отвором за одвод, преливом и чепом за затварање одводног отвора. Испод шкољке монтирати хромирани сифон и спојити га са канализацијом. Спој прекрити никлованом розетном. Качење и фиксирање извршити путем жабица или шрафова уз претходну уградњу пластичних типлова. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	45	8.100,00	364.500,00
01.04.03.06	Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника од фајанса за хендикепиране заједно са славином за предмешану воду са мешачем и продуженом ручком за активацију. Позиција обухвата и одливни вентил и пластични сифон, месингане завртње и пластичне типлове за повезивање са зидом. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду, укључујући и батерију.	kom.	3	36.000,00	108.000,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.04.03.07	Извршити набавку, транспорт и монтажу никловане једноручне батерије за топлу и хладну воду за умиваоник и судоперу , I класе. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	44	7.018,00	308.792,00
	за монтажу на проточни бојлер	kom.	11	7.018,00	77.198,00
01.04.03.08	Извршити набавку, транспорт и монтажу огледала вел.60/40 цм у раму изнад умиваоника , I класе . Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	48	2.500,00	120.000,00
01.04.03.09	Извршити набавку и монтажу кермичког етажера изнад умиваоника. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	48	1.800,00	86.400,00
01.04.03.10	Извршити набавку, транспорт и монтажу држача-дозатора течног сапуна од пластике, код умиваоника. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	48	2.800,00	134.400,00
01.04.03.11	Набавка, транспорт и монтажа металног држача папирних убруса код умиваоника. Плаћа се по монтираном комаду.	kom.	48	2.600,00	124.800,00
01.04.03.12	Извршити набавку, транспорт и монтажу подних сливника са уграђеним сифоном и са решетком. Испод и око сливника извести хидроизолацију и повезати је са хидроизолацијом пода. Плаћа се по комаду монтираног сливника.				
	ø50	kom.	42	2.600,00	109.200,00
01.04.03.13	Извршити набавку и монтажу судопере са коритом од ростфраја уграђеног у дрвени ормарић, са повезивањем на инсталације водовода и канализације. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.				
	једноделна судопера	kom.	9	15.500,00	139.500,00
	дводелна судопера	kom.	1	16.000,00	16.000,00
01.04.03.14	Набавка комплетне зидне јединице (уградне-напајање ½") за испирање индивидуалних писоара са временском регулацијом протока, заједно са: - зидним писоаром за скривени увод воде и за скривени сифон - скривеном везом ½" од испирача до писоара - гуменим уводником Ø35 мм - ПВЦ скривеним хоризонталним сифоном - холендером за повезивање на инсталацију. Плаћа се по монтираном комплету.	kom.	17	36.900,00	627.300,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.04.03.15	Набавка, транспорт и монтажа туш каде. Уз каду се дају одливни вентил, преливно колено, цев за везу одливног и преливног колена на подну ливену решетку. Пре уграђивања прикључка, шлиц у поду и отвор за решетку добро очистити и премазати два пута врућим битуменом. Заливање шлица и отвора око решетке извршити цементним малтером. Пре предаје од стране извођача када се мора заштитити одговарајућим дрвеним поклопцем, а одлив затворити чепом и лепљивом хартијом. Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду.	kom.	3	25.000,00	75.000,00
01.04.03.16	Извршити набавку, транспорт и монтажу зидне батерије за туш каду , са шипком за фиксирање туша и ручним тушем. Батерија и пратећа опрема су од домаћег произвођача I класе. Плаћа се по монтираном комаду.	kom.	3	15.000,00	45.000,00
01.04.03.17	Набавка, транспорт и монтажа сапуњаре за каду . Плаћа се по монтираном комаду.	kom	3	3.000,00	9.000,00
01.04.03.18	Набавка, транспорт и монтажа металног држача пешкира код туш каде . Плаћа се по монтираном комаду.	kom	3	3.000,00	9.000,00
01.04.03.19	Извршити набавку, транспорт и монтажу трокадера, I класе, који се састоји од: керамичке шоље са доњим одводом и никлованом покретном решетком, високомонтажног водокотлића и батерије за топлу и хладну воду. Извршити повезивање на водовод и канализацију. Плаћа се по монтираном комаду.	kom	9	56.400,00	507.600,00
01.04.03.20	Набавка, транспорт и монтажа чесмене шоље-виндабоне.Виндабоне монтирати на местима приказаним пројектом. Плаћа се по монтираном комаду.	kom	1	7.000,00	7.000,00
01.04.03.21	Извршити набавку, транспорт и монтажу електричног бојлера са повезивањем на инсталације водовода и електрике. Бојлер мора да има сигурносни вентил, и да је од домаћег произвођача I класе.Плаћа се по монтираном комаду.				
	80л	kom.	18	18.000,00	324.000,00
	80л хоризонтални	kom.	3	18.000,00	54.000,00
	50л	kom.	2	15.000,00	30.000,00
	30л	kom.	3	11.000,00	33.000,00
	нискомонтажни од 10 л	kom.	11	9.000,00	99.000,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.04.03.22	Набавка, транспорт и монтажа холендер славине пречника 15 мм на месту које је предвиђено пројектом. Плаћа се по комаду.	kom.	1	650,00	650,00
01.04.03.23	Извршити набавку и монтажу мат инокс вратанаца димензија 20x20цм за уградњу на местима ревизионих комада. Вратанца анкеровати у зид. Обрачунава се по монтираном комаду	kom.	40	1.605,00	1.605,00
				УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ:	**5.141.445,00**

01.04.00. ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ		
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.04.01	**КАНАЛИЗАЦИЈА**	**2.942.801,10**
01.04.02	**ВОДОВОД**	**2.853.188,40**
01.04.03	**САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ**	**5.141.445,00**
	УКУПНО (дин):	**10.937.434,50**

Београд, децембар 2021. године

Одговорни пројектант:

Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о.
Немањина 6/IV, 11000 Београд

3/3.1.1 - пројекат хидротехничких инсталација реконструкције, доградње комплекса железничке станице Нови Сад

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА -СТАНИЧНА ЗГРАДА

01.01.00	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	862.400,00
01.02.00	КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА	3.640.798,70
01.03.00	ВОДОВОД- ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА	1.168.083,04
01.04.00	ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ	10.937.434,50

	16.608.716,24
ВРЕДНОСТ ПДВ-а	3.321.743,25
УКУПНО ДИНАРА са ПДВ-ом	19.930.459,49

Београд, 2021.

Одговорни пројектант

Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о.
Немањина 6/IV, 11000 Београд

3/3.1.1 - пројекат хидротехничких инсталација реконструкције, доградње комплекса железничке станице Нови Сад

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	СПОЉНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	
	СПОЉНА ВОДОВОДНА МРЕЖА	**9.053.587,70**
	СПОЉНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА	**22.909.851,36**
	ОБЈЕКАТ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ	
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	**862.400,00**
	КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА	**3.640.798,70**
	ВОДОВОД- ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА	**1.168.083,04**
	ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ	**10.937.434,50**

УКУПНО ДИНАРА без ПДВ-а	**48.572.155,30**

ВРЕДНОСТ ПДВ-а	**9.714.431,06**

УКУПНО ДИНАРА са ПДВ-ом	**58.286.586,36**

Београд, децембар 2021.

Одговорни пројектант

Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.

3/3.1.1.7.
ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3/3.1.1.7	**Графичка документација**	
	Ц01 Ситуација	Р 1:250
	Ц01.1 Изометријска шема спољне хидрантске мреже	Р 1:250
	Крило А	
	Ц02 Основа приземља - канализација - крило А	Р 1:100
	Ц03 Основа приземља - водовод - крило А	Р 1:100
	Ц04 Основа 1 спрата - крило А	Р 1:100
	Ц05 Основа 2 спрата - крило А	Р 1:100
	Ц06 Основа крова - крило А	Р 1:100
	Ц07 Пресек фекалне канализације - вертикала Ф1а - шахт ПШ4	Р 1:100
	Ц08 Пресек фекалне канализације - вертикале Ф1 - 5	Р 1:100
	Ц09 Пресек фекалне канализације - вертикале Ф 6-13	Р 1:100
	Ц10 Пресек кишне канализације – вертикале ОА3,4,5,9,10	Р 1:100
	Ц11 Изометријска шема санитарне воде- крило А	
	Ц12 Изометријска шема противпожарнене воде- крило А и Б	
	Ц13 Детаљ 1а - крило А	Р 1:50
	Ц14 Детаљ 1а* - крило А	Р 1:50
	Ц15 Детаљ 2а канализација - крило А	Р 1:50
	Ц16 Детаљ 2а водовод- крило А	Р 1:50
	Ц17 Детаљ 3а канализација - крило А	Р 1:50
	Ц18 Детаљ 3а водовод- крило А	Р 1:50
	Ц19 Детаљ 4а - крило А	Р 1:50
	Ц20 Детаљ 5а - крило А	Р 1:50
	Ц21 Детаљ 6а - крило А	Р 1:50
	Крило Б	
	Ц02 Основа приземља - канализација - крило Б	Р 1:100
	Ц03 Основа приземља - водовод - крило Б	Р 1:100
	Ц04 Основа 1 спрата - крило Б	Р 1:100
	Ц05 Основа 2 спрата - крило Б	Р 1:100

	Ц06 Основа крова - крило Б	Р 1:100
	Ц07 Пресек фекалне канализације - вертикала Ф5- пост. шахт	Р 1:100
	Ц08 Изометријска шема санитарне воде- крило Б	Р 1:100
	Ц09 Изометријска шема противпожарне воде- крило А и Б	
	Ц10 Детаљ 1б - крило Б	Р 1:50
	Ц11 Детаљ 2б - крило Б	Р 1:50
	Крило Ц	
	Ц02 Основа приземља - крило Ц	Р 1:100
	Ц03 Основа 1 спрата - крило Ц	Р 1:100
	Ц04 Основа крова - крило Ц	Р 1:100
	Ц05 Пресек фекалне канализације- крило Ц	Р 1:100
	Ц06 Пресек кишне канализације- крило Ц	Р 1:100
	Ц07 Изометријска шема санитарне воде- крило Ц	
	Ц08 Изометријска шема противпожарне воде- крило Ц	
	Ц09 Детаљ 1ц - крило Ц	Р 1:50
	Ц10 Детаљ 2ц - крило Ц	Р 1:50
	Крило Д	
	Ц02 Основа приземља - крило Д	Р 1:100
	Ц03 Основа 1 спрата - крило Д	Р 1:100
	Ц04 Основа крова - крило Д	Р 1:100
	Ц05 Пресек фекалне канализације - крило Д	Р 1:100
	Ц06 Изометријска шема санитарне воде- крило Д	
	Ц07 Изометријска шема противпожарне воде- крило Д	
	Ц08 Детаљ 1д - крило Д	Р 1:50
	Перонске надстрешнице	
	Ц01 Перонска надстрешница - тип 1	Р 1:200
	Ц02 Перонска надстрешница - тип 2	Р 1:200
	Ц03 Перонска надстрешница - тип 3	Р 1:200
	Детаљи	
	Ц01 Детаљ ревизионог силаза са кинетом	Р 1:25

	Ц02 Детаљ рова - водовод	Р 1:25
	Ц03 Детаљ рова – канализација	Р 1:25
	Ц04 Детаљ надземног хидранта	Р 1:25


The boundary of intervention
/ border of intervention
ПЕРОН IV B=8.00m h=55cm L=285m
ПЕРОН III B=8.00m h=55cm L=285m
ПЕРОН II B=8.00m h=55cm L=285m
ПЕРОН Ia h=55cm L=128m
КОЛОСЕК бр.1 КД+X/KM
КОЛОСЕК бр.2 КД+X/KM
КОЛОСЕК бр.3 КД+X/KM
КОЛОСЕК бр.4 КД+X/KM
КОЛОСЕК бр.5 КД+X/KM
КОЛОСЕК бр.6 КД+X/KM
КОЛОСЕК бр.7 КД+X/KM
КОЛОСЕК бр.8 КД+X/KM
КОЛОСЕК бр.9 КД+X/KM
КОЛОСЕК бр.10 КД+X/KM
КОЛОСЕК бр.11 КД+X/KM
ПП РЕЗЕРВОАР
АУТОБУСКА СТАНИЦА НОВИ САД / BUS STATION NOVI SAD
PH1Ø80
PH2Ø80
PH3Ø80
PH4Ø80
PH5Ø80
ПОТКОДНИК 76+020.14
ПОТКОДНИК 76+875.37
СТАНИЧНА ЗГРАДА 77+010.00
Крај перонских надстрешница (Перон IV) 77+121.71
Крај перонске надстрешнице (Перон IV) 77+065.66
Почетак перонских надстрешница (Перон I и III) 76+974.53
Почетак перонске надстрешнице (Перон I и III) 76+934.53
Почетак перонске надстрешнице (Перон I и III) 76+886.55
Ос6 за GSMR 77+077.00
ТУНЕЛСКИ ПУТ
СУВУ ШИНА НА ми 77 + 07000000
ПОСТОЈЕЋЕ ВОДОМЕРНО ОКНО
ПРОЈЕКТОВАНО ВОДОМЕРНО ОКНО
projektovana vodovodna mreža po postojećoj trasi
postojeće vodomerno okno
VODOMER Ø50
postojeća vodovodna mreža
zadržava se
Postojeći šaht
Postojeći šaht Existing manhole
HDPE-100 Dn75 SDR17 12.8bar
HDPE-100 Dn90 SDR17 12.8bar
HDPE-100 Dn110 SDR17 11.6bar
HDPE-100 Dn160 SDR17 11.6bar
HDPE-100 Dn225 SDR17 11.6bar
HDPE-100 Dn250 SDR17 11.6bar
HDPE-100 Dn315 SDR17 11.6bar
HDPE-100 Dn400 SDR17 11.6bar
HDPE-100 Dn63 SDR17 12.8bar
HDPE-100 Dn75 SDR17 12.8bar
HDPE-100 Dn90 SDR17 12.8bar
HDPE-100 Dn110 SDR17 11.6bar
HDPE-100 Dn160 SDR17 11.6bar
HDPE-100 Dn225 SDR17 11.6bar
HDPE-100 Dn250 SDR17 11.6bar
HDPE-100 Dn315 SDR17 11.6bar
HDPE-100 Dn400 SDR17 11.6bar
HDPE-100 Dn63 SDR17 12.8bar
HDPE-100 Dn75 SDR17 12.8bar
HDPE-100 Dn90 SDR17 12.8bar
HDPE-100 Dn110 SDR17 11.6bar
HDPE-100 Dn160 SDR17 11.6bar
HDPE-100 Dn225 SDR17 11.6bar
HDPE-100 Dn250 SDR17 11.6bar
HDPE-100 Dn315 SDR17 11.6bar
HDPE-100 Dn400 SDR17 11.6bar
HDPE-40 Dn63
HDPE-40 Dn90
HDPE-40 Dn110
HDPE-40 Dn160
HDPE-40 Dn225
HDPE-40 Dn250
HDPE-40 Dn315
HDPE-40 Dn400
HDPE-100 Dn140 25.1bar
HDPE-100 Dn180 25.1bar


88.00
87.00
86.00
85.00
84.00
83.00
82.00
81.00
80.00
79.00
78.00
77.00
76.00
ПЕРОН I
83.35
83.35
Ø125
Ø160
Ø160
Ø160
веза олучне вертикале са надстрешнице
connection of the gutter vertical from the canopy
веза олучне вертикале са надстрешнице
connection of the gutter vertical from the canopy
веза олучне вертикале са надстрешнице
connection of the gutter vertical from the canopy
веза олучне вертикале са надстрешнице
connection of the gutter vertical from the canopy
K4н
K5н
K6н

ПАД ЦЕВИ GRADIENT OF PIPES							1.5%						
КОТЕ LEVELS	ТЕРЕНА GROUND LEVEL	83.35		83.35		83.35		83.35		83.35		83.35		83.35
	ДНА ЦЕВИ PIPE BOTTOM LEVEL	82.30		82.17		82.06		81.93		81.80 81.60 79.67		81.69		81.81
	ДНА ИСКОПА DNA EXCAVATION	82.20		82.07		81.96		81.83		81.70 81.50 79.57		81.59		81.71
ДУБИНА ИСКОПА EXCAVATION DEPTH		1.15		1.28		1.39		1.52		1.65 1.85 3.78		1.76		1.64
РАСТОЈАЊА SPACINGS			8.50		7.65		8.50		9.20		5.90		8.10	
СТАЦИОНАЖА STATIONING		33.85		25.35		17.70		9.20		0.00		5.90		14.00


Ø160
Ø160
Ø125
81.96
ПОТХОДНИК
1%
78.85
1%
Ø125
Ø160
Ø160
Ø160
веза олучне вертикале са надстрешнице
connection of the gutter vertical from the canopy
веза олучне вертикале са надстрешнице
connection of the gutter vertical from the canopy
веза олучне вертикале са надстрешнице
connection of the gutter vertical from the canopy
веза олучне вертикале са објекта С3
connection of the gutter vertical from the canopy
веза олучне вертикале са надстрешнице
connection of the gutter vertical from the canopy
K7н
K8н
K9н
K10н
K1
1.5%

83.35	83.35	83.35	83.35	83.35	83.35	83.35	83.35	83.35	83.35	83.35	83.35
81.94	82.05	82.17	82.30	82.35	82.42	82.55	82.57	82.53	82.43	82.35	82.30
81.84	81.95	82.07	82.20	82.25	82.32	82.45	82.47	82.43	82.33	82.25	82.20
1.51	1.40	1.28	1.15	1.10	1.03	0.90	0.88	0.92	1.02	1.10	1.15
8.60	7.50	8.00	8.50	3.50	5.10	9.70		2.80	6.90	5.10	3.40
22.60	30.10	38.10	46.60	50.10	55.20	64.90	76.75	73.95	67.05	61.95	58.55


ПЕРОН I
Ø160
Ø160
Ø200
Ø200
Ø200
Ø160
Ø160
веза олучне вертикале са надстрешнице
connection of the gutter vertical from the canopy
веза олучне вертикале са надстрешнице
connection of the gutter vertical from the canopy
1
K12н
K13н
K14н
K15н
K16н
K17н
1.5%

83.35	83.35	83.35	83.35	83.35	83.35	83.35	83.35
82.17	82.05	81.92	81.81	81.68	81.57	81.42 81.62 77.90	81.71
82.07	81.95	81.82	81.71	81.58	81.47	81.32 81.52 77.80	81.61
1.28	1.40	1.53	1.64	1.77	1.88	2.03 1.83 5.55	1.74

8.10	8.00	8.50	7.55	8.60	7.50	10.30	6.00	8.00

50.45	42.45	33.95	26.40	17.80	10.30	0.00	6.00


88.00
87.00
86.00
85.00
84.00
83.00
82.00
81.00
80.00
79.00
78.00
77.00
76.00
Ø160
Ø160
Ø160
веза олучне вертикале са надстрешнице
connection of the gutter vertical from the canopy
K18н
K19н
K20н
K21н
1.5%
83.35
83.35
83.35
83.35
83.35
81.83
81.91
82.06
82.17
82.30
81.73
81.81
81.96
82.07
82.20
1.62
1.54
1.39
1.28
1.15
5.30
11.75
7.50
8.50
14.00
19.30
31.05
38.55
47.05

03		
02		
01		
/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ /Organization unit:
DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант:
/Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.

лиценца број: 314 3194 03
/ license No.:

Сарадници:/ Associates:

Горица Павловић, арх.тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of

China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:

3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције,адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад

DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing:
ПРЕСЕК КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПЕРОНУ 1
SECTION OF STORMWATER SEWERAGE ON PLATFORM 1

Размера:
Scale:
1:100/200

Врста тех. док.: Design phase:	датум:/date:	Цртеж бр. /Drawing No.:
ПЗИ / DFC	**12.2021.**	**2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц01.1**


88.00
87.00
86.00
85.00
84.00
83.00
82.00
81.00
80.00
79.00
78.00
77.00
76.00
Ø110
Ø110
ПЕРОН Ib
83.35
83.35
Ø125
Ø160
Ø160
Ø125
веза олучне вертикале са надстрешнице
connection of the gutter vertical from the canopy
веза олучне вертикале са надстрешнице
connection of the gutter vertical from the canopy
K1н
K2н
K3н
1.5%
1.5%

| | | |


89.00
88.00
87.00
86.00
85.00
84.00
83.00
82.00
81.00
80.00
79.00
78.00
ПЕРОН I
ПЕРОН II
КОЛОСЕК 1
КОЛОСЕК 2
КОЛОСЕК 3
КОЛОСЕК 4
83.28
83.36
2%
2%
ГИШ=82.73
дренажа
drainage
Ø250
Ø200
Ø160
ЗАШТИТНА ЦЕВ Ø350
protective tube
K6н
K25н
K39н

ПАД ЦЕВИ GRADIENT OF PIPES			1%				
КОТЕ LEVELS	ТЕРЕНА GROUND LEVEL	83.35		83.35		83.35	
	ДНА ЦЕВИ	79.67		79.84		80.01	
	ДНА ИСКОПА DNA EXCAVATION	79.57		79.74		79.91	
ДУБИНА ИСКОПА EXCAVATION DEPTH		3.78		3.61		3.44	
РАСТОЈАЊА SPACINGS			17.00		16.55		20.05
СТАЦИОНАЖА STATIONING		0.00		17.00		33.55	


ПЕРОН III
ПЕРОН IV
КОЛОСЕК 5
КОЛОСЕК 6
83.86
2%
2%
2%
83.28
83.28
ГИШ=82.73
ГИШ=82.73
НАСИП
Ø160
дренажа
drainage
Ø160
ЗАШТИТНА ЦЕВ Ø350
protective tube
89.00
88.00
87.00
86.00
85.00
84.00
83.00
82.00
81.00
80.00
79.00
78.00
K40н
K47н
K48н

			1.5%		ПАД ЦЕВИ GRADIENT OF PIPES
83.35		83.35 83.35		83.35	КОТЕ LEVELS ТЕРЕНА GROUND LEVEL
80.21		80.40 81.92		82.35	КОТЕ LEVELS ДНА ЦЕВИ
80.11		80.30 81.82		82.25	КОТЕ LEVELS ДНА ИСКОПА DNA EXCAVATION
3.24		3.05 1.53		1.10	ДУБИНА ИСКОПА EXCAVATION DEPTH
	19.30		28.40		РАСТОЈАЊА SPACINGS
53.60		72.90		101.30	СТАЦИОНАЖА STATIONING


ПЕРОН IV
ПЕРОН III
КОЛОСЕК 6
КОЛОСЕК 5
83.28
83.28
83.36
ГИШ=82.73
ГИШ=82.73
НАСИП
Ø160
дренажа
drainage
Ø160
ЗАШТИТНА ЦЕВ Ø350
protective tube
Ø160
K49н
K50н
K51н

	1.5%				
83.35		83.35 83.35		83.35	
82.35		81.94 80.40		80.21	
82.25		81.84 80.30		80.11	
1.10		1.51 3.05		3.24	
	27.50		19.05		31.75
94.85		67.35		48.30	


89.00
88.00
87.00
86.00
85.00
84.00
83.00
82.00
81.00
80.00
79.00
78.00
ПЕРОН II
ПЕРОН I
КОЛОСЕК 4
КОЛОСЕК 3
КОЛОСЕК 2
КОЛОСЕК 1
83.28
83.36
ГИШ=82.73
дренажа
drainage
Ø200
ЗАШТИТНА ЦЕВ Ø350
protective tube
K46н
K35н

1%		
83.35		83.35
79.89		79.72
79.79		79.62
3.56		3.73
	16.55	
16.55		0.00

03		
02		
01		
/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ /Organization unit:
DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант:
/Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03
/ license No.:

Сарадници:/ Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P,R China, 100844

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P,R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције,адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing: **ПРЕСЕК КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ од К 6н до К 48н и од К 35н до К 49н**
SECTION OF STORMWATER SEWERAGE
from K6n to K48n and from K35n to K49n

Размера:
Scale:
1:100/200

Врста тех. док.:
Design phase:
ПЗИ / DFC

датум:/date:
12.2021.

Цртеж бр. /Drawing No.:
2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц01.3



±0.00=78.85

/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант: /Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.

лиценца број: / license No.: 314 3194 03

Сарадници / Associates:

Горица Павловић, арх.тех.

Инвеститор пројекта: / Investor: * ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ * А.Д. / * INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA * JSC
Немањина 6/IV, Београд, / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Документацију пројектује: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.9 Dongdaqiao Road Chaoyang District,Beijing
P.R.China, 100022
и/and
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Daohuangchenggen Street,Xicheng District,Beijing
P.R.China, 100088

Објекат: **ДЕОНИЦА: БЕОГРАД – СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ЛЕЛЕБИЈА)**
ДЕОНИЦА НОВИ САД – СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ЛЕЛЕБИЈА)
Structure:
BELGRADE – SUBOTICA – STATE BORDER (KELEBIJA) RAILWAY LINE
SECTION - NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIJA)

Део пројекта: Part of Design:

3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкција адаптација и доградња комплекса железничке станице Нови Сад.
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing: **ИЗОМЕТРИЈСКА ШЕМА СПОЉНЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ** ISOMETRIC SCHEME OF THE EXTERNAL HYDRANT NETWORK

Размера: Scale: 1:250

Унутрашња контрола: / Internal control: **Марина Бубало , дипл. грађ. инж.**

Главни пројектант: / Chief designer: **др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.**

Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Врста тех. док.: Type of tech. doc.: **ПЗИ / DFC**

датум:/date **12.2021.**

Цртеж бр. /Drawing No.: **2020-250-ХИД-3/3.1.1-ЦИ1.4**

Крило А

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА /GROUND FLOOR PLAN VIEW
КРИЛО "А" И АНЕКС WING "A" and ANNEX



ОСНОВА ПОДХОДНИКА
BASE OF THE SUBWAY

Размера: 1:200
Scale:

АНЕКС АН - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА / ANNEX AN - GROUND FLOOR

бр. ид. бр. No.	Намена просторије / Room allocation	Површина P (m²) / Area m2	Обим O (m) / Perimetar m1	Обрада / Finishing		
				Под / floor	Зид / wall	Плафон/ceiling
АН.1	СС просторија / SS room	25.71	20.30	дупли под паквет floor	дисперзиони disperzion	сп. плафон FBD suspended ceiling FBD
АН.2	Дизел /Diesel	24.25	19.70	керамичке плочице ceramic tiles	дисперзиони disperzion	сп. плафон FBD suspended ceiling FBD
АН.3	СС уређаји /SS Equipment	53.00	31.20	дупли под паквет floor	дисперзиони disperzion	сп. плафон FBD suspended ceiling FBD
АН.4	Веза анекса са објектом А – односно комуникација са објектом А – односно	15.00	16.00	керамичке плочице ceramic tiles	дисперзиони disperzion	дисперзиони disperzion
Укупна нето површина		117.95	/ Total ground floor NET area			

КРИЛО А0 - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА / WING A0- GROUND FLOOR

бр. ид. бр. No.	Намена просторије / Room allocation	Површина P (m²) / Area m2	Обим O (m) / Perimetar m1	Обрада / Finishing		
				Под / floor	Зид / wall	Плафон/ceiling
А0.1	Ветробран /Windshield	42.95	34.75	мермерне плоче marble plates	мермерне плоче marble plates	сп. плафон suspended ceiling
А0.2	Хол / Hall	283.94	76.41	мермерне плоче marble plates	мермерне плоче marble plates	сп. плафон suspended ceiling
А0.2а	Потходник-излаз на перон / Subway - exit to platform	37.09	24.96	мермерне плоче marble plates	мермерне плоче marble plates	сп. плафон suspended ceiling
А0.3	Претпростор тоалета /Toilet anteroom	6.88	10.88	керамичке плочице ceramic tiles	керамичке плочице ceramic tiles	сп. плафон suspended ceiling
А0.4	Контрола /Monitoring	5.20	9.20	керамичке плочице ceramic tiles	керамичке плочице ceramic tiles	сп. плафон suspended ceiling
А0.5	Простор.за одржавање / Cleaning room	2.68	7.26	керамичке плочице ceramic tiles	керамичке плочице ceramic tiles	сп. плафон suspended ceiling
А0.6	Тоалет - М /Toilet - M	18.18	30.14	керамичке плочице ceramic tiles	керамичке плочице ceramic tiles	сп. плафон suspended ceiling
А0.7	Тоалет - Ж /Toilet - W	18.43	32.36	керамичке плочице ceramic tiles	керамичке плочице ceramic tiles	сп. плафон suspended ceiling
А0.8	Тоалет за ПЛИ /Toilet - disabled persons	5.20	9.20	керамичке плочице ceramic tiles	керамичке плочице ceramic tiles	сп. плафон suspended ceiling
А0.9	Чекаоница за мајку и дете / Waiting room for mother and child	32.24	25.30	керамичке плочице ceramic tiles	керамичке плочице ceramic tiles	сп. плафон suspended ceiling
А0.9а	Простор.за за пресвлачење беба / Room for changing baby	4.80	8.80	керамичке плочице ceramic tiles	керамичке плочице ceramic tiles	сп. плафон suspended ceiling
А0.9б	Тоалет / Toilet	2.00	6.00	керамичке плочице ceramic tiles	керамичке плочице ceramic tiles	сп. плафон suspended ceiling
А0.10	Ходник /Corridor	4.58	9.34	паркет/ламинат под/ floor	керамичке плочице ceramic tiles	сп. плафон suspended ceiling
А0.11	СС механичари /SS mechanicians	22.63	20.17	паркет/ламинат под/ floor	дисперзиони disperzion	сп. плафон suspended ceiling
А0.12	Физичко обезбеђење /Security	15.61	16.11	паркет/ламинат под/ floor	дисперзиони disperzion	сп. плафон suspended ceiling
А0.13	СС шеф /SS chief	12.70	14.40	керамичке плочице ceramic tiles	дисперзиони disperzion	сп. плафон suspended ceiling
А0.13а	ТТ шеф /TT chief	13.67	14.82	керамичке плочице ceramic tiles	дисперзиони disperzion	сп. плафон suspended ceiling
А0.14	Ходник /Corridor	122.57	112.85	мермерне плоче 20/20 marble plates 20/20	дисперзиони disperzion	сп. плафон suspended ceiling
А0.15	ТТ механичари /TT mechanicians	27.81	22.01	мермерне плоче 20/20 marble plates 20/20	дисперзиони disperzion	сп. плафон suspended ceiling
А0.15а	ЕЕ инсталације /EE installations	28.02	22.15	индустријски под Industrial floor	керамичке плочице ceramic tiles	сп. плафон FBD suspended ceiling FBD
А0.16	Помоћна просторија за ТТ /Utility room TT	30.20	22.90	керамичке плочице ceramic tiles	дисперзиони disperzion	сп. плафон FBD suspended ceiling FBD
А0.16а	Помоћна просторија за СС /Utility room CC	25.12	20.36	керамичке плочице ceramic tiles	дисперзиони disperzion	сп. плафон FBD suspended ceiling FBD
А0.17	Степенишни простор /Staircase	46.40	30.88	индустријски под Industrial floor	дисперзиони disperzion	сп. плафон suspended ceiling
А0.18	Претпростор - веза са анексом / Anteroom - connection to annex	8.74	12.34	мермерне плоче 20/20 marble plates 20/20	мермерне плоче marble plates	сп. плафон suspended ceiling
А0.19	Рампа СС /Ramp SS	62.23	38.51	дупли под паквет raised floor	дисперзиони disperzion	сп. плафон FBD suspended ceiling FBD
А0.20	Помоћна просторија /Utility room	16.09	16.23	керамичке плочице ceramic tiles	дисперзиони disperzion	сп. плафон FBD suspended ceiling FBD
А0.21	ТК просторија /Telecommunication room	23.52	19.68	дупли под паквет raised floor	дисперзиони disperzion	сп. плафон FBD suspended ceiling FBD
А0.22	ТК просторија /Telecommunication room	58.98	35.90	дупли под паквет raised floor	дисперзиони disperzion	сп. плафон FBD suspended ceiling FBD
А0.23	Ветробран /Windshield	21.45	20.30	мермерне плоче 40/40 marble plates, 40/40	мермерне плоче marble plates	сп. плафон suspended ceiling
А0.24	Лифт /Passenger lift (elevator)	4.42	8.60			
А0.25	Степенишни простор /Staircase	49.03	28.03	мермерне плоче 40/40 marble plates, 40/40	мермерне плоче marble plates	сп. плафон suspended ceiling
Укупна нето површина		1053.36	/ Total ground floor NET area			

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ /OPEN SPACES

А0.26	Отво - улаз у објекат КРИЛО А /Porch - Entrance to WING A	265.13	-	мермерне плоче 40/40 marble plates, 40/40	мермерне плоче marble plates	сп. плафон suspended ceiling
А0.27	Атријум /Atrium	548.60	-			
Укупна отворена површина		613.73	/ Total area of open spaces			

ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ /GROUND FLOOR AREA	Површина / Area m2 P(m²)
Укупна нето површина АНЕКСА / ANNEX-Total ground floor NET area	117.95
Укупна нето површина КРИЛА А0 / WING A0 -Total ground floor NET area	1053.36
Укупна бруто површина АНЕКСА / ANNEX-Total ground floor GROSS area	141.64
Укупна бруто површина КРИЛА А0 / WING A0 - Total ground floor GROSS area	1459.47

±0.00=78.85

ЛЕГЕНДА
LEGEND

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

- ФЕКАЛНА ВЕРТИКАЛА FOECAL VERTICAL
- КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА RAIN SEWERAGE SYSTEM
- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА (плафонски развод) FOUL SEWERAGE SYSTEM (in ceiling)
- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА (испод пода) FOUL SEWERAGE SYSTEM (under the floor)

ПОСТОЈЕЋЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
EXISTING INSTALATIONS

- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА FOUL SEWERAGE SYSTEM
- КАНАЛИЗАЦИЈА У ОБЈЕКТУ SEWERAGE IN BUILDING

НАПОМЕНА:
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ФОРМИРАНО НА ОСНОВУ АРХИВСКОГ ПРОЈЕКТА. УВИДОМ НА ЛИЦУ МЕСТА. И ПРЕМА ПОДАЦИМА ДОБИЈЕНИМ ОД ЛИЦА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА

NOTE
EXISTING CONDITION OF WATER SUPPLY AND SEWERAGE NETWORK FORMED ON THE BASIS OF THE ARCHIVAL PROJECT AND INSPECTION ON THE FACE OF THE PLACE. AND ACCORDING TO DATA OBTAINED FROM THE PERSON IN RESPECT OF MAINTENANCE OF THE FACILITY

Број / Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ / Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант / Responsible designer for hydro engineering: **Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.**
лиценца број / license No.: 314 3194 03
Сарадници / Associates: **Гордана Станојевић тех.**

Инвеститор пројекта / Employer: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" А.Д. / INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Немањина 6/IV, Београд, / Nemanjina 6/IV, Belgrade
Главни пројектант / Employer: China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) Fu Dong Street
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) First Highway Consultants Co. Road, Beijing China
Пројекат: ОБЈЕКТИ ЦЕНТРА ЗА КОНТРОЛУ ПРЕЛАЗА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА ЛЕПОВАЦИ - ДЕОНИЦА ГРАНИЦА ЛЕПОВАЦИ - ГРАНИЦА СА РЕПУБЛИКОМ ЦРНОМ ГОРОМ
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)
Део пројекта: / Part of Design:
ОСНОВА ПОДХОДНИКА
BASE OF THE SUBWAY
33.1 / ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈА (канализација атмосферске и фекалне канализације, водовод) / Hydraulic Design
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALATIONS
IN NON RAILWAY STATION
Унутрашња контрола: / Internal control: **Марина Бубало , дипл. грађ, инж,**
Главни пројектант: / Chief designer: **др Пањкова Милић Мирослав, дипл. грађ, инж.**
Руководилац организационе јединице: / Head of organization unit: **Владан Вуковић, дипл.инж.грађ.**
Цртеж: / Drawing: **ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - КРИЛО А И ОСНОВА ПОДХОДНИКА-КАНАЛИЗАЦИЈА**
GROUND FLOOR PLAN WING - WING A AND BASE OF THE SUBWAY - SEWAGE SYSTEM
Број тех. док. / Tech. doc. No.: **ПЗИ / DFC**
Датум израде / Date: **12.2021.**
Размера: / Scale: **1:100**
Цртеж бр. / Drawing No.: **2020-250-XHZ-10/1.1-1.1-U02**

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА /GROUND FLOOR PLAN VIEW
КРИЛО "А" И АНЕКС WING "A" and ANNEX


Стуб за GSM-R 77+077.00
/ PLATFORM
ИЗЛАЗ НА ПЕРОН
ИЗЛАЗ НА ПЕРОН 1
СТ1
/STAIRCASE terrazzo
A0.17 СТЕПЕНИШНИ ПРОСТОР / терацо
A0.16 ПОМОЋНА ПРОСТОРИЈА за ТТ / Utility room TT
A0.16a ПОМОЋНА ПРОСТОРИЈА за СС / Utility room SS
ПОТХОДНИК ИЗЛАЗ НА ПЕРОНЕ exit to platform A0.2a
ГАРДЕРОБА (КАСЕТЕ)
SANITARY WATER FOR WING CONSUMERS B САНИТАРНА ВОДА ЗА ПОТРОШАЧЕ КРИЛА Б
ПОЖАРНА ВОДА ЗА ПОТРОШАЧЕ КРИЛА Б FIRE WATER FOR WING CONSUMERS B
флексибилна веза flexible connection
КРИЛО "Б"
A0.18 ЧЕКАОНИЦА / Waiting room
A0.19 ПЕРОН / PLATFORM
A0.20 /Utility room
A0.21 /Telecommunication room
A0.22 /Telecommunication room
A0.23
A0.24
A0.25
A0.26
A0.27
6a
5a
АТРИЈУМ / ATRIUM КРИЛО "А" WING"A"
A0.1 ВЕТРОБРАН / WINDSHIELD
A0.2 ХОЛ HALL / marble plates 40/40
АУТОМАТИ (за храну/пиће и карте) / machines for food and drinks
A0.3
A0.4
A0.6
A0.7
A0.8
A0.9
A0.9a
A0.10
A0.11 СС МЕХАНИЧАРИ /SS mechanicians
A0.12
A0.13 ШЕФ СС /SS Chief
A0.13a ТТ ШЕФ /TT chief
A0.14 ходник /Corridor
A0.15 ТТ МЕХАНИЧАРИ / TT mechanicians
A0.15a ЕЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ / EE installations
A0.15b ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ / SECURITY
A0.16 ПОМОЋНА ПРОСТОРИЈА за ТТ / Utility room TT
A0.17 СТЕПЕНИШНИ ПРОСТОР / терацо
ЧЕКАОНИЦА ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ / WAITING ROOM FOR MOTHER AND CHILD
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ / Telecommunication room
ТЕРМОМЕТАР ФИМ thermal mortar ASH 3mm

ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА /FIRST FLOOR PLAN VIEW
КРИЛО "А" WING "А"



ЛЕГЕНДА
LEGEND

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

- ФЕКАЛНА ВЕРТИКАЛА / FOECAL VERTICAL
- КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА / RAIN SEWERAGE SYSTEM
- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА (плафонски развод) / FOUL SEWERAGE SYSTEM (in ceiling)
- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА (изнад пода) / FOUL SEWERAGE SYSTEM(above floor)
- ПРОТИВПОЖАРНА ВОДА ЗА ОБЈЕКАТ / FIRE-FIGHTING WATER FOR BUILDING
- САНИТАРНА ВОДА / SANITARY WATER
- ЗИДНИ ПОЖАРНИ ХИДРАНТ Ф50 / WALL MOUNTED FIRE HYDRANT

КРИЛО А1 - ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА (НИВО ПЕРОНА) / WING A1 - FIRST FLOOR (PLATFORM LEVEL)

бр. пр. No.	Намена простора / Room allocation	Површина P (m²) / Area m2	Обим O (m) / Perimetar m1	Обрада / Finishing		
				Под / floor	Зид / wall	Плафон/ceiling
A1.1	Степенишни простор /Staircase	30.58	23.24	индустријски под /industrial floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
A1.2	Ходник /Corridor	129.64	122.08	индустријски под /industrial floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон F60 /suspended ceiling F60
A1.3	Улаз /Entrance	15.45	15.88	мермерне плоче 20/20 /marble plates 20/20	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
A1.4	Канцеларија - Инфраструктура / Office - Infrastructure	16.00	16.14	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
A1.5	Канцеларија - Инфраструктура / Office - Infrastructure	15.45	15.88	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
A1.6	Канцеларија - Инфраструктура / Office - Infrastructure	14.91	15.62	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
A1.7	Отправник возова - Инфраструктура / Train dispatcher - Infrastructure	46.82	31.06	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
A1.8	Помоћник шефа станице / Chief of Station assistant	15.45	15.88	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
A1.9	Шеф станице /Chief of Station	16.69	16.42	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
A1.10	Чајна кухиња- Инфраструктура / Kitchenette - Infrastructure	11.82	13.77	керамичке плочице /ceramic tiles	дисп+мер.пл.h=220cm /disp.+ceramic tiles h220cm	дисперзија /dispersion
A1.11	Канцеларија - Инфраструктура / Office - Infrastructure	12.65	12.65	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
A1.12	Канцеларија - Инфраструктура / Office - Infrastructure	12.62	14.43	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
A1.13	Канцеларија - Инфраструктура / Office - Infrastructure	12.62	14.42	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
A1.14	ТК просторија /Telecommunication room	12.62	14.42	антистатик под /antistatic floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон F90 /suspended ceiling F90
A1.15	ЕЕ инсталације /EE installations	12.51	14.28	ламинат под /laminate floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон F90 /suspended ceiling F90
A1.16	Тоалет - Ж /Toilet - W	10.00	20.54	керамичке плочице /ceramic tiles	дисп+мер.пл.h=220cm /disp.+ceramic tiles h220cm	сп. плафон /suspended ceiling
A1.17	Тоалет - М /Toilet - M	7.11	16.83	керамичке плочице /ceramic tiles	дисп+мер.пл.h=220cm /disp.+ceramic tiles h220cm	сп. плафон /suspended ceiling
A1.18	Мала сала - Учионица - Инфраструктура / Lecture hall - Classroom - Infrastructure	44.79	28.66	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
A1.19	Просторија за надзор опште безбедности / Control of general security	24.05	19.91	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	сп. плафон F90 /suspended ceiling F90
A1.19a	ТК просторија - мала сервер сала / TC room - Small server room	23.13	19.44	дупли под /raised floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон F90 /suspended ceiling F90
A1.20	Степенишни простор /Staircase	51.41	29.06	мермерне плоче, 40/40 /marble plates, 40/40	мермерне плоче, 60/60 /marble plates, 60/60	дисперзија /dispersion
A1.21	Ходник /Corridor	28.87	32.50	мермерне плоче, 20/20 /marble plates, 20/20	дисперзија /dispersion	сп. плафон F60 /suspended ceiling F60
A1.22	Сала - учионица - Инфраструктура / Lecture hall - Classroom - Infrastructure	73.07	39.12	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
A1.23	Лифт / Passenger lift (elevator)	-	-			
A1.24	Хол / Hall	252.78	106.44	мермерне плоче, 40/40 /marble plates, 40/40	мермерне плоче, 60/60 /marble plates, 60/60	сп. плафон /suspended ceiling
A1.25	Просторија за извођаче / Performer room	35.91	24.30	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
A1.26	Ходник - веза са великом салом / Corridor - Connection with meeting room	8.67	16.10	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
A1.27	Тоалет - М /Toilet - M	7.06	15.15	керамичке плочице /ceramic tiles	дисп+мер.пл.h=220cm /disp.+ceramic tiles h220cm	сп. плафон /suspended ceiling
A1.28	Тоалет - ППП /Toilet - disabled persons	3.66	7.73	керамичке плочице /ceramic tiles	дисп+мер.пл.h=220cm /disp.+ceramic tiles h220cm	сп. плафон /suspended ceiling
A1.29	Тоалет - Ж /Toilet - W	11.05	21.78	керамичке плочице /ceramic tiles	дисп+мер.пл.h=220cm /disp.+ceramic tiles h220cm	сп. плафон /suspended ceiling
A1.30	Велика сала (H=6.20m) / Hall (h=6.20m)	302.42	76.38	ламинат/дрво / wood plank		сп. плафон /suspended ceiling
A1.31	Кафе-бар / Coffee-bar	30.32	23.08	керамичке плочице /ceramic tiles	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
A1.32	Помоћна просторија /Service room-utility room	11.97	14.35	гумене плоче /cast terrazzo	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
Укупна нето површина		1302.09	/ Total first floor NET area			

АНЕКС АН - ОСНОВА КРОВА / ANNEX AN - ROOF PLAN

No Ознака крова	Врста крова / Type of roof	Површина P (m²) / Area m2	Кровни покривач / Roof coverings
АН.Ка1	Раван кров-проходан / Walkable flat roof	50.85	вибропресоване бетонске плоче /vibration pressed concrete plates
АН.Ка2	Раван кров-проходан / Walkable flat roof	59.24	вибропресоване бетонске плоче /vibration pressed concrete plates
Укупна површина крова		110.09	/ Total roof area

ПОВРШИНА - ПРВИ СПРАТ / FIRST FLOOR AREA	Површина P(m²) / Area m2
Укупна нето површина КРИЛА А1 / WING A1 -Total first floor NET area	########
Укупна бруто површина КРИЛА А1 / WING A1 - Total first floor GROSS area	1456.70

±0.00=78.85

/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ / Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант: / Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03 / license No.:

Сарадници / Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Инвеститор пројекта: / Investor:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " АД
Немањина 6, Београд, Србија / "Railway Infrastructure of Serbia" JSC Belgrade
Немањина 6/IV, Београд, Србија / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade, Serbia

Извођачи радова / Contractors:
Cross Railway International Consortium Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road Haidian District,Beijing
P.R.China, 100036

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street Xicheng District,Beijing
P.R.China, 100088

Објекат: / Structure:
ПРУГА БЕОГРАД – СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД – СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIJA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIJA)

Део пројекта / Part of Design:
ЗЗ.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкција адаптација и доградња комплекса железничке станице Нови Сад
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице: / Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Цртеж / Drawing: **ОСНОВА 1.СПРАТА-КРИЛО А** / FIRST FLOOR - WING A

Размера / Scale: 1:100

Врста тех. док: / Design phase: **ПЗИ / DFC**

Датум / Date: **12.2021.**

Цртеж бр. /Drawing No.: **2020-250-ХИД-З/3.1.1-Ц04**

ОСНОВА ДРУГОГ СПРАТА /SECOND FLOOR PLAN VIEW
КРИЛО "А" WING "А"

КРИЛО А2 - ОСНОВА ДРУГОГ СПРАТА / WING A2 - SECOND FLOOR

бр. пр. No	Намена простора/ Room allocation	Површина P (m²) / Area m2	Обим O (m) / Perimetral m1	Обрада / Finishing		
				Под /floor	Зид /wall	Плафон /ceiling
A2.1	Степениште простор /Staircase	35.01	26.16	индустријски под /industrial floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон F60 /suspended ceiling F60
A2.2	Ходник /Corridor	121.37	114.84	индустријски под /industrial floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон F60 /suspended ceiling F60
A2.3	Ходник /Corridor	74.71	55.41	индустријски под /industrial floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон F60 /suspended ceiling F60
A2.4	/					
A2.5	Машинска просторија /Machine room	59.76	32.32	цем кошуљица /cement screed	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
A2.6	Машинска просторија /Machine room	11.97	14.35	цем кошуљица /cement screed	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
A2.7	Диспечери / Train dispatchers	42.11	33.20	ПВЦ ламинат /vinyl	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
A2.8	Кухиња /Kitchen	15.58	16.12	керамичке плочице /ceramic tiles	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
A2.9	Шеф оперативног одељења / Manager of operation department	19.53	18.80	ПВЦ ламинат /vinyl	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
A2.10	Шеф техничког одељења / Manager of technical department	19.53	18.80	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
A2.11	Саобраћајни контролор / Traffic dispatcher	18.88	18.28	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
A2.13	Сервер сала / Server room	38.94	26.76	антистатик подови под /antistatic floor raised floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон F60 /suspended ceiling F60
A2.14	ЦДУ / Remote control centre	19.09	19.33	антистатик под /antistatic floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
A2.15	Сала за оператере / Operating room	49.25	31.00	антистатик под /antistatic floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
A2.16	Тоалет - Ж /Toilet - W	10.01	20.38	керамичке плочице /ceramic tiles	дисперзија /dispersion + керамичке плочице h220cm /ceramic tiles h220cm	сп. плафон /suspended ceiling
A2.17	Тоалет - М /Toilet - M	7.11	16.84	керамичке плочице /ceramic tiles	дисперзија /dispersion + керамичке плочице h220cm /ceramic tiles h220cm	сп. плафон /suspended ceiling
A2.18	ЕЕ инсталације /EE installations	12.51	14.28	антистатик под /antistatic floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон F90 /suspended ceiling F90
A2.18a	ТК просторија /Telecommunication room	12.62	14.42	антистатик под /antistatic floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон F90 /suspended ceiling F90
A2.19	Канцеларија - Инфраструктура / Office - Infrastructure	24.28	27.42	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
A2.20	Канцеларија - Инфраструктура / Office - Infrastructure	24.46	26.84	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
A2.21	Канцеларија - Инфраструктура / Office - Infrastructure	20.14	18.20	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
A2.22	Канцеларија - Инфраструктура / Office - Infrastructure	24.05	19.91	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
A2.23	Канцеларија - Инфраструктура / Office - Infrastructure	24.05	19.91	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
A2.24	Канцеларија - Инфраструктура / Office - Infrastructure	23.29	19.44	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
A2.25	Степениште простор /Staircase	53.04	30.54	мермерне плоче, 40/40 /marble plates, 40/40	мермерне плоче 60/60 /marble plates, 60/60	сп. плафон F60 /suspended ceiling F60
A2.26	Ходник /Corridor	60.22	62.01	индустријски под /industrial floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон F60 /suspended ceiling F60
A2.27	Лифт /Passenger lift (elevator)	-	-			
A2.28	Канцеларија - Инфраструктура / Office - Infrastructure	35.92	24.35	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
A2.29	Канцеларија - Инфраструктура / Office - Infrastructure	18.51	17.67	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
A2.30	Канцеларија - Инфраструктура / Office - Infrastructure	17.41	17.20	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
A2.31	Канцеларија - Инфраструктура / Office - Infrastructure	35.91	24.30	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
A2.32	Тоалет - М /Toilet - M	11.45	24.35	керамичке плочице /ceramic tiles	дисп. + мер.плочице /dispersion+ceramic tiles	дисперзија /dispersion
A2.33	Тоалет - Ж /Toilet - W	13.00	26.79	керамичке плочице /ceramic tiles	дисп. + мер.плочице /dispersion+ceramic tiles	дисперзија /dispersion
A2.33a	Простор/ија за чишћење / Cleaning room	2.14	5.87	керамичке плочице /ceramic tiles	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
A2.34	Чајна кухиња / Kitchenette	3.68	7.68	керамичке плочице /ceramic tiles	дисп. + мер.плочице /dispersion+ceramic tiles	дисперзија /dispersion
A2.35	Канцеларија - Инфраструктура / Office - Infrastructure	13.38	15.06	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
A2.36	Канцеларија - Инфраструктура / Office - Infrastructure	30.89	23.08	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
A2.37	Канцеларија - Инфраструктура / Office - Infrastructure	13.38	15.06	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
A2.38	Канцеларија - Инфраструктура / Office - Infrastructure	31.24	23.12	паркет /parquet	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
Укупна нето површина		1048.40	/ Total second floor NET area			

ПОВРШИНА - ДРУГИ СПРАТ / SECOND FLOOR AREA	Површина P(m²) / Area m2
Укупна нето површина КРИЛА А2 / WING A2 -Total second floor NET area	1048.40
Укупна бруто површина КРИЛА А2 / WING A2 - Total second floor GROSS area	1522.10

±0.00=78.85

ЛЕГЕНДА
LEGEND

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

- ФЕКАЛНА ВЕРТИКАЛА / FOECAL VERTICAL
- КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА / RAIN SEWERAGE SYSTEM
- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА (изнад пода) / FOUL SEWERAGE SYSTEM(above floor)
- ЗИДНИ ПОЖАРНИ ХИДРАНТ ФБ0 / WALL MOUNTED FIRE HYDRANT

бр. / No		
03		
02		
01		
/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE of TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ / Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант: /Responsible designer for hydro engineering: **Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.** лиценца број: 314 3194 03 / license No.

Сарадници / Associates: **Горица Павловић, арх.тех.**

Инвеститор пројекта: / Investor: **"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. Немањина 6, Београд, Република Србија / "INFRASTRUCTURE RAILWAYS SERBIA" JSC Nemanjina 6, Belgrade, Republic of Serbia**

Извођачи радова / Employer: Joint Venture of China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) No.10 Fuxing Road Haidian District Beijing P.R.China, 100844 и China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street Xicheng District,Beijing P.R.China, 100088

Објекат / Structure: **ПРУГА БЕОГРАД – СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД – СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**

BELGRADE – SUBOTICA – STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD – SUBOTICA – STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта / Part of Design:

3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкција адаптација и доградња комплекса железничке станице Нови Сад

DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control: **Марина Бубало , дипл. грађ, инж.**

Главни пројектант: / Chief designer: **др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ, инж.**

Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: **Владан Вукић, дипл.инж.грађ.**

Цртеж / Drawing: **ОСНОВА 2.СПРАТА-КРИЛО А / FIRST FLOOR - WING A**

Размера: Scale: **1:100**

Врста тех. док: Design phase: **ПЗИ / DFC**

Датум: Date: **12.2021.**

Цртеж бр. / Drawing No.: **2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц05**

...таничног објекта предвиђа се
...тем за мобилне комуникације,
...дни стандард за бежичну
...омуникацију и апликације.

ОСНОВА КРОВА /FLAT ROOF PLAN VIEW
КРИЛО "А" WING "A"

КРИЛО А - ОСНОВА КРОВА / WING A - ROOF PLAN VIEW			
Ознака крова No	Врста крова / Type of roof	Површина P (m²) / Area m2	Кровни покривач / Roof coverings
А.К1	Раван кров-непроходан / Unwalkable flat roof	1522.06	ФПО мембрана / roof membrane - FPO
Укупна површина крова		1522.06	/ Total roof area

НАПОМЕНА : СВИ СЛИВНИЦИ СЕ ГРЕЈУ!



±0.00=78.85

Број /Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: /Organization unit:
ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант: /Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ. лиценца број: 314 3194 03 / license No.:

Сарадници: / Associates:
Верица Јабламовић Чича, дипл.инж.грађ.
Гордана Станојевић тех.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд, / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade,

Извршилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.16 Fuxing Road Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
и
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ, инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ, инж.

Руководилац организационе јединице: / Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Цртеж: / Drawing: **ОСНОВА КРОВА - КРИЛО А** / ROOF PLAN - WING A

Размера: Scale: 1:100

Врста тех. док.: Design phase: **ПЗИ** / DFC

датум /date: **12.2021.**

Цртеж бр. /Drawing No.: **2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц06**



		ПШ4	Ф6а	Ф5а	Ф4а	Ф2а	Ф1а	Ф4а	Ф3а
ПАД ЦЕВИ GRADIENT OF PIPES						1%		1%	
КОТА LEVELS	TERENA GROUND LEVEL	78.66	78.85	78.85	78.70	78.70	78.70	78.70	78.70
	ДНА ЦЕВИ PIPE BOTTOM LEVEL	76.59 / 76.95	77.18	77.27	77.32	77.50	77.60	77.32	77.42
	ДНА РОВА TRENCH BOTTOM LEVEL	76.85	77.08	77.17	77.22	77.40	77.50	77.22	77.32
ДУБИНА ИСКОПА EXCAVATION DEPTH		1.81	1.77	1.68	1.48	1.30	1.20	1.48	1.38
РАСТОЈАЊЕ SPACINGS			23.15	9.00	5.35	17.35	10.10	9.60	
СТАЦИОНАЖА STATIONING		0.00	23.15	32.15	37.50	54.85	64.95	0.00	9.60

ЛЕГЕНДА
LEGEND

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
FOUL SEWERAGE SYSTEM

±0.00=78.85

/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ /Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант: /Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03 / license No.:

Сарадници:/ Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ, инж.

Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Извођач пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing:
ПРЕСЕК ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ-КРИЛО А
ВЕРТИКАЛА Ф1а-шахт ПШ4
SECTION OF FOECAL SEWERAGE- WING A

Размера: Scale: 1:100

Врста тех. док.: Design phase: **ПЗИ** / DFC

датум:/date: **12.2021.**

Цртеж бр. /Drawing No.: **2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц07**


ВГ2
Ø160
Ø110-7.80
1a
2 the floor
+7.80
86.65
0.80 0.90 0.60 0.35 0.90
Ø110-1.5%
Ø110-1.5%
Ø110
1a*
1the floor
+4.50
83.35
Ø110-1.5%
0.40 0.55 0.90 0.60 0.35 0.90
Ø110-1.5%
Ø110-0.75
drain branch
вода сливника
Ø110-4.40
6a
ground level
±0.00
78.85
Ø160-1.5%
onion
ПУК 45°Ø160
WC cup connection
вода за WC шоље
ВГ3
Ø125
Ø110-7.75
2 the floor
+7.80
86.65
1the floor
+4.50
83.35
Ø50-2%-0.80
Ø75-1.5%
ground level
±0.00
78.85
ВГ1
Ø125
Ø75-12.20
1a
Ø75-1.5%
0.55 0.40 0.26
0.45
+7.80
86.65
2 the floor
1a*
Ø75-1.5%
0.55 0.40 0.26
0.45
+4.50
83.35
1the floor
6a
clean out
подна ревизија
±0.00
78.85
ground level
-0.15
78.70
Ø50-1.5%
-1.50
77.35
Ø160-1.5%
Ø160-1%
onion
ПУК 45°Ø160
drain branch
вода сливника
JKP 45°Ø160/160
ВГ5
Ø125
Ø75-0.90
Ø75-11.45
2 the floor
+7.80
86.65
1the floor
+4.50
83.35
Ø50-2%-1.40
ground level
±0.00
78.85
-1.00
Ø160
Ø110-1%
onion
ПУК 45°Ø110
ВГ4
Ø125
Ø75-11.90
+7.80
86.65
2 the floor
0.70
Ø50-2%
4a
+4.50
83.35
1the floor
1.05 0.35
Ø50-2%
±0.00
78.85
ground level
-1.50
77.35
Ø110-1 %
Ø200-1%
EXISTING SEWERAGE
onion
ПУК 45°Ø110
Постојећи шахт
EHISTING SHAFT
Ф2
Ø110
Ф3
Ø75
Ф1
Ø75
Ф1а
Ф3а
Ф5
Ø75
Ф4
Ø75

| | | |


ВГ6
Ø160
ВГ10
Ø160
Ф6
Ø110
Ф10
Ø110
2a
2 the floor
+7.80
86.65
3a
1the floor
+4.50
83.35
5a
±0.00
78.85
ground level
Ø110-1.5%
Ø110-1.5%-3.00
Ø110-1.5%
2.65
Ø160-1.5%
Ø160
ВГ7
Ø160
ВГ8
Ø160
Ф7
Ø110
Ф8
Ø110
Ф7-9
Ø110
Ф8
Ø110
connection of machines and pipelines
ВГ9
Ø160
Ф9
Ø110
Ø110-1.5%
Ø110-1%-2.95
Ø110-1%
Ø160-1%
ВГ12,13
Ø160
ВГ11
Ø125
Ф13
Ø110
Ф12
Ø110
Ф11
Ø75
Ø110-1.5%-2.25
Ø75-1.5%-4.90
Ø110-7.75
Ø75-7.80
Ø75-5.35
Ø50-Ø250
Ø110
Ф5а
Ф6
Ф10
Ф7-9
Ф13
Ф4а
Ф12
Ф11
onion
wc cup connection
sink connection
drain branch
trocade bramieh
sink connection
drain branch
the connection of the sink
wc cup connection
sink connection
drain branch

| | | |



ЛЕГЕНДА
LEGEND

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА
RAIN SEWERAGE SYSTEM

±0.00=78.85

Број /Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: / Organization unit:
ОДЕЉАК ЗА ХИДРОТЕХНИКУ / DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант: /Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
Лиценца број: / License No.: 314 3194 03

Сарадници: / Associates:
Гордана Станојевић тех.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " ,JSC/
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад.
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице: / Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Цртеж: / Drawing: **ПРЕСЕК КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ-КРИЛО А**
ОЛУЧНЕ ВЕРТИКАЛЕ ОА3, ОА4, ОА5, ОА9, ОА10
SECTION OF RAIN SEWERAGE SYSTEM- WING A

Размера: / Scale: 1:100

Врста тех. док: / Design phase: **ПЗИ / DBP**

датум: / date: **12.2021.**

Цртеж бр. / Drawing No.: **2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц10**



/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

LEGEND

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ /Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

/Одговорни пројектант: /Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03 / license No.:

/Сарадници: / Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

/Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / **Nemanjina Street 6/IV, Belgrade**

/Извођач пројекта: / Employer: joint ventura of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R.China, 100038
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R.China, 100088

/Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIJA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIJA)

Део пројекта: / Part of Design:
3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ, инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ, инж.

Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Цртеж: / Drawing:
ИЗОМЕТРИЈСКА ШЕМА САНИТАРНЕ ВОДЕ-КРИЛО А
SOMETRIC DIAGRAM SHOWING SANITARY WATER SUPPLY WING A

Размера: Scale:

Фаза тех. док.: Design phase:
ПЗИ / DFC

Датум: Date: **12.2021.**

Цртеж бр.: Drawing No.:
2020-250-ХИД-З/3.1.1-Ц11



/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-324; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ / Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант: /Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.

лиценца број: / license No.: 314 3194 03

Сарадници / Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
" INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд, / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Извођач радова: / Executive contractor:
Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
Room 1501, Beijing Hoshion District,Beijing
P.R.China, 100037
and
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Daohuagongyuan Street,Xicheng District,Beijing
P.R.China, 100088

Објекат: / Structure:
ДЕОНИЦА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ХЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ХЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION - NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:

3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкција адаптација и доградња комплекса железничке станице Нови Сад.

DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Цртеж: / Drawing:
ИЗОМЕТРИЈСКА ШЕМА ПРОТИВПОЖАРНЕ ВОДЕ КРИЛО А и Б
SOMETRIC DIAGRAM SHOWING FIREFIGHTING WATER SUPPLY WING A I B

Размера: Scale:

Врста тех. док.: / Type of doc.: **ПЗИ / DFC**

датум / date: **12.2021.**

Цртеж бр. /Drawing No.: **2020-250-ХИД/3/3.1.1-ЦЦ12**

ОСНОВА ВОДОВОДА
BASIS OF WATER SUPPLY



ОСНОВА КАНАЛИЗАЦИЈЕ
BASIS OF SEWERAGE



ИЗОМЕТРИЈСКА ШЕМА САНИТАРНЕ ВОДЕ
ISOMETRIC SCHEME OF SANITARY WATER





ЛЕГЕНДА
LEGEND

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

Ф1	ФЕКАЛНА ВЕРТИКАЛА FOECAL VERTICAL
B1	ВЕРТИКАЛА САНИТАРНЕ МРЕЖЕ SANITARY VERTICAL
———	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА FOUL SEWERAGE SYSTEM
- - - -	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА(у поду) FOUL SEWERAGE SYSTEM(in the floor)
пп	САНИТАРНА ХЛАДНА ВОДА-пп-цеви SANITARY COLD WATER
пп	САНИТАРНА ХЛАДНА ВОДА (плафонски развод) SANITARY COLD WATER(in ceiling)
пп	САНИТАРНА ТОПЛА ВОДА SANITARY HOT WATER
	пропусни вентил са капом leakage valve with cap
	ЕК вентил EK valve

±0.00=78.85

03		
02		
01		
/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ /Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант:
/Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03
/ license No.:

Сарадници:/ Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Извођач пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД – СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад.
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing: **ДЕТАЉ 1а-КРИЛО А**
IDETAIL 1a-WING A

Размера: Scale: 1:50

Врста тех. док.: Design phase: **ПЗИ** / DFC
датум: /date: **12.2021.**
Цртеж бр. /Drawing No.: **2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц13**

ОСНОВА ВОДОВОДА
BASIS OF WATER SUPPLY



ОСНОВА КАНАЛИЗАЦИЈЕ
BASIS OF SEWERAGE



ИЗОМЕТРИЈСКА ШЕМА САНИТАРНЕ ВОДЕ
ISOMETRIC SCHEME OF SANITARY WATER





ЛЕГЕНДА
LEGEND

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

Ф1	ФЕКАЛНА ВЕРТИКАЛА FOECAL VERTICAL
B1	ВЕРТИКАЛА САНИТАРНЕ МРЕЖЕ SANITARY VERTICAL
———	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА FOUL SEWERAGE SYSTEM
– – – —– – –	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА(у зиду) FOUL SEWERAGE SYSTEM(in wall)
——— пп	САНИТАРНА ХЛАДНА ВОДА-пп-цеви SANITARY COLD WATER
——— пп	САНИТАРНА ХЛАДНА ВОДА (плафонски развод) SANITARY COLD WATER(in ceiling)
– – пп – – –	САНИТАРНА ТОПЛА ВОДА SANITARY HOT WATER
⧖	пропусни вентил са капом leakage valve with cap
⊖	ЕК вентил EK valve

±0.00=78.85

/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ /Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант: /Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03 / license No.:

Сарадници:/ Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Саучесник пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад.
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Цртеж: / Drawing: **ДЕТАЉ 1а'-КРИЛО А** / IDETAIL 1a'-WING A

Размера: Scale: 1:50

Врста тех. док.: Design phase: **ПЗИ** / DFC

датум: /date: **12.2021.**

Цртеж бр. /Drawing No.: **2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц14**



ОСНОВА КАНАЛИЗАЦИЈЕ
BASIS OF SEWERAGE

ЛЕГЕНДА
LEGEND

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

Ф1	ФЕКАЛНА ВЕРТИКАЛА FOECAL VERTICAL
В1	ВЕРТИКАЛА САНИТАРНЕ МРЕЖЕ SANITARY VERTICAL
———	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА FOUL SEWERAGE SYSTEM
———	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА(у зиду) FOUL SEWERAGE SYSTEM(in wall)

±0.00=78.85

/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ /Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант:
/Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03
/ license No.:

Сарадници:/ Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције,адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing:
ДЕТАЉ 2а-канализација-КРИЛО А
IDETAIL 2a-sewerage-WING A

Размера: Scale: 1:50

Врста тех. док.: Design phase: **ПЗИ** / DFC

датум:/date: **12.2021.**

Цртеж бр. /Drawing No.: **2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц15**

ОСНОВА ВОДОВОДА
BASIS OF WATER SUPPLY



ИЗОМЕТРИЈСКА ШЕМА САНИТАРНЕ ВОДЕ
ISOMETRIC SCHEME OF SANITARY WATER



±0.00=78.85

ЛЕГЕНДА
LEGEND

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

Ф1	ФЕКАЛНА ВЕРТИКАЛА FOECAL VERTICAL
В1	ВЕРТИКАЛА САНИТАРНЕ МРЕЖЕ SANITARY VERTICAL
——— пп ———	САНИТАРНА ХЛАДНА ВОДА-пп-цеви SANITARY COLD WATER
——— пп ———	САНИТАРНА ХЛАДНА ВОДА (плафонски развод) SANITARY COLD WATER(in ceiling)
– – пп – – –	САНИТАРНА ТОПЛА ВОДА SANITARY HOT WATER
⧖	пропусни вентил са капом leakage valve with cap
⋈	ЕК вентил EK valve

/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ /Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант:
/Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.

лиценца број: 314 3194 03
/ license No.:

Сарадници:/ Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инжк.грађ.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6ІV, Београд / **Nemanjina Street 6IV, Belgrade**

Саизвођач пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД – СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:

3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад.

DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing:
ДЕТАЉ 2а-водовод-КРИЛО А
IDETAIL 2a-water supply-WING A

Размера: Scale: 1:50

Врста тех. док.: Design phase: **ПЗИ** / DFC

датум:/date: **12.2021.**

Цртеж бр. /Drawing No.: **2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц16**

ОСНОВА КАНАЛИЗАЦИЈЕ
BASIS OF SEWERAGE



ЛЕГЕНДА
LEGEND

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

Ф1	ФЕКАЛНА ВЕРТИКАЛА FOECAL VERTICAL
В1	ВЕРТИКАЛА САНИТАРНЕ МРЕЖЕ SANITARY VERTICAL
———	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА FOUL SEWERAGE SYSTEM
– – — – –	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА(у зиду) FOUL SEWERAGE SYSTEM(in wall)
———	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА (плафонски развод) FOUL SEWERAGE SYSTEM (in ceiling)

±0.00=78.85

/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ /Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант:
/Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03
/ license No.:

Сарадници:/ Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције,адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing: **ДЕТАЉ 3а-канализација-КРИЛО А**
IDETAIL 3a-sewerage-WING A

Размера: Scale: 1:50

Врста тех. док.: Design phase:	датум:/date:	Цртеж бр. /Drawing No.:
ПЗИ / DFC	**12.2021.**	**2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц17**

ОСНОВА ВОДОВОДА
BASIS OF WATER SUPPLY



ИЗОМЕТРИЈСКА ШЕМА САНИТАРНЕ ВОДЕ
ISOMETRIC SCHEME OF SANITARY WATER



ЛЕГЕНДА
LEGEND

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

Ф1	ФЕКАЛНА ВЕРТИКАЛА FOECAL VERTICAL
В1	ВЕРТИКАЛА САНИТАРНЕ МРЕЖЕ SANITARY VERTICAL
——— пп ———	САНИТАРНА ХЛАДНА ВОДА-пп-цеви SANITARY COLD WATER
——— пп ———	САНИТАРНА ХЛАДНА ВОДА (плафонски развод) SANITARY COLD WATER(in ceiling)
– – пп – – –	САНИТАРНА ТОПЛА ВОДА SANITARY HOT WATER
⧖	пропусни вентил са капом leakage valve with cap
⋈	ЕК вентил EK valve

±0.00=78.85

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ХИДРОТЕХНИКУ

Одговорни пројектант:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03

Сарадници:
Верица Јаблановић Чича, дипл.инж.грађ.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6IV, Београд

Наручилац пројекта:
Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R.China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R.China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад

Унутрашња контрола:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Цртеж: **КРИЛО А**
ДЕТАЉ За-водовод

Размера: 1:50

Врста тех. док.: **ПЗИ**
датум: **12.2021.**
Цртеж бр. **2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц18**

ОСНОВА ВОДОВОДА
BASIS OF WATER SUPPLY



ИЗОМЕТРИЈСКА ШЕМА САНИТАРНЕ ВОДЕ
ISOMETRIC SCHEME OF SANITARY WATER



ОСНОВА КАНАЛИЗАЦИЈЕ
BASIS OF SEWERAGE



ЛЕГЕНДА
LEGEND

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

Ф1	ФЕКАЛНА ВЕРТИКАЛА FOECAL VERTICAL
В1	ВЕРТИКАЛА САНИТАРНЕ МРЕЖЕ SANITARY VERTICAL
———	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА FOUL SEWERAGE SYSTEM
— - - — - -	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА(у зиду) FOUL SEWERAGE SYSTEM(in wall)
пп	САНИТАРНА ХЛАДНА ВОДА-пп-цеви SANITARY COLD WATER
пп	САНИТАРНА ХЛАДНА ВОДА SANITARY COLD WATER(in ceiling)
пп	САНИТАРНА ТОПЛА ВОДА SANITARY HOT WATER
⧖	пропусни вентил са капом leakage valve with cap
○|	ЕК вентил EK valve

±0.00=78.85

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ХИДРОТЕХНИКУ

Одговорни пројектант:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03

Сарадници:
Верица Јаблановић Чича, дипл.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844

China Communication Construction Company Ltd, (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције,адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад

Цртеж: **КРИЛО А**
ДЕТАЉ 4а

Размера: 1:50

Врста тех. док.: **ПЗИ**
датум: **12.2021.**
Цртеж бр. **2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц19**

ОСНОВА КАНАЛИЗАЦИЈЕ
BASIS OF SEWERAGE



ОСНОВА ВОДОВОДА
BASIS OF WATER SUPPLY



ИЗОМЕТРИЈСКА ШЕМА САНИТАРНЕ ВОДЕ
ISOMETRIC SCHEME OF SANITARY WATER



ЛЕГЕНДА
LEGEND

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

Ф1	ФЕКАЛНА ВЕРТИКАЛА FOECAL VERTICAL
В1	ВЕРТИКАЛА САНИТАРНЕ МРЕЖЕ SANITARY VERTICAL
———	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА FOUL SEWERAGE SYSTEM
- - - - -	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА(у зиду) FOUL SEWERAGE SYSTEM(in wall)
———	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА (плафонски развод) FOUL SEWERAGE SYSTEM (in ceiling)
пп	САНИТАРНА ХЛАДНА ВОДА-пп-шеви SANITARY COLD WATER
пп	САНИТАРНА ХЛАДНА ВОДА SANITARY COLD WATER(in ceiling)
пп	САНИТАРНА ТОПЛА ВОДА SANITARY HOT WATER
⧖	пропусни вентил са капом leakage valve with cap
⋈	ЕК вентил EK valve

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ХИДРОТЕХНИКУ

Одговорни пројектант:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03

Сарадници:
Верица Јаблановић Чича, дипл.инж.грађ.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/II, Београд
Руководилац пројекта:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.20 Fuxing Road Haidian District,Beijing
P.R.China, 100038
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R.China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
33.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкција водоводне и дотрадња канализационе мреже на станици Нови Сад

Унутрашња контрола:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.

Главни пројектант:
др Пањкања Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Владан Вујић, дипл.инж.грађ.

Цртеж:	КРИЛО А ДЕТАЉ 6а	Размера: 1:50
Врста тех. док.:	ПЗИ	Датум: 12.2021.
Цртеж бр.	2020-250-ХИД-3/3.1.1-ЦД0	

ОСНОВА ВОДОВОДА
BASIS OF WATER SUPPLY



ОСНОВА КАНАЛИЗАЦИЈЕ
BASIS OF SEWERAGE



ИЗОМЕТРИЈСКА ШЕМА САНИТАРНЕ ВОДЕ
ISOMETRIC SCHEME OF SANITARY WATER

ЛЕГЕНДА
LEGEND

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

Ф1	ФЕКАЛНА ВЕРТИКАЛА FOECAL VERTICAL
В1	ВЕРТИКАЛА САНИТАРНЕ МРЕЖЕ SANITARY VERTICAL
———	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА FOUL SEWERAGE SYSTEM
— - - — - - —	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА(у зиду) FOUL SEWERAGE SYSTEM(in wall)
———	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА (плафонски развод) FOUL SEWERAGE SYSTEM (in ceiling)
ПП ———	САНИТАРНА ХЛАДНА ВОДА-пп-цеви SANITARY COLD WATER
ПП ———	САНИТАРНА ХЛАДНА ВОДА SANITARY COLD WATER(in ceiling)
ПП — — —	САНИТАРНА ТОПЛА ВОДА SANITARY HOT WATER
⧖	пропусни вентил са капом leakage valve with cap
○|	ЕК вентил EK valve

±0.00=78.85

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ХИДРОТЕХНИКУ

Одговорни пројектант:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03

Сарадници:
Верица Јаблановић Чича, дипл.инж.грађ.

Унутрашња контрола:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Наручилац пројекта:
Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844

China Communication Construction Company Ltd, (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције,адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад

Цртеж: **КРИЛО А ДЕТАЉ 6а**
Размера: 1:50

Врста тех. док.: **ПЗИ**
датум: **12.2021.**
Цртеж бр. **2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц21**

Крило Б

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА /GROUND FLOOR PLAN VIEW
КРИЛО "Б" WING "B"

ПЕРОН / PLATFORM

ИЗЛАЗ НА ПЕРОН 1

ACO XTRA DRAIN X100C линијска решетка

ГАРДЕРОБА Б0.27 Ф4 Ø75 ОБЈЕКАТ_А /Wardrobe (cassettes)

ГАРДЕРОБА Б0.17 /Wardrobe (cassettes)

Ф4 Ø110

Ф5 Ø110 ЕЛ прост. / El. room

Б0.26

2Б /Corridor ХОДНИК

Б0.10 ПОДСТАНИЦА /Heating substation

Б0.8 ПОМОЋНА ПРОСТОРИЈА /Service room-utility room

±0.00 78.85

ХОДНИК /Corridor Б0.6

Б0.7 Кондуктери (боравак) /Conductors

Б0.9 ХОДНИК/Corridor

Б0.11 АГЕНЦИЈА /Agency

EHISTING SHAFT Постојећи шахт 78.85 77.85

Б0.12

ШАЛТЕР САЛА / Booking hall Б0.13

ШАЛТЕР САЛА / Booking hall

Б0.14 СТАНИЧНА БЛАГАЈНА /Station ticket office

Б0.15 ПРОСТ ЗА ОБРАЧУН /Calculation room

Б0.16 ИНФОРМАЦИЈЕ /Information service

Ф1-3 Ø110 Постојећи шахт 78.85 77.85 EHISTING SHAFT

Ф1 Ø110 ПОМ. ПРОСТОРИЈА СТАНИЧНЕ БЛАГАЈНЕ /Station ticket office-utility room

Б0.17 raising me подизање за Ф1

Б0.18 raising me подизање за Ф2

Б0.19 raising me подизање за Ф3

Б0.20 М. Тоалет /Toilet – M

Б0.21 Одржавање / Cleaning room

Б0.22 Ж. Тоалет /Toilet – W

Б0.23

Б0.24 ТК прост. /Telecommunication room

Б0.25 Чајна кухиња /Kitchenette

Б0.27

Ø160-1.5% 3.30

Ø160-1.5% 0.50

Ø160-1.5% 0.35

Ø75-1.80

Ø110-0.35

Ø110-2.70

Ø110-1.5% 5.30

Ø200-1.5% 2.50

Ø160-1.5% 12.20

Ø200-1.5% 19.70

Ø150-1% 4.70

cast iron gutter ЛГ сл.Ø100 0.45

Ø200-1% 4.35

опук ОБ6,7 Ø160 mm gutter ОБ6,7

опук ОБ5 Ø160 mm gutter ОБ5

ОВ

Hgr=3.70m

ограда за усмеравање fence

Б0.3 ВЕСТИБИЛ VESTIBULE H=12.18-14.04m

LIFT Б0.5

Б0.4

АУТОМАТИ (за хранљиве намирнице) 14x1650

тактилна трака tactile strips

±0.00 78.85

ИЗЛАЗ НА ПЕРОН / EXIT to plarform

Д Г В Б А

Б 0.22

УЛАЗ/ИЗЛАЗ ENTRANCE/EXIT

УЛАЗ/ИЗЛАЗ ENTRANCE/EXIT

tactile strips

78.85 77.53

78.85 77.62 К2Б

Ø100 Ø125 Ø150 Ø200 Ø600

опук ОБ8 Ø100mm gutter ОБ8

опук ОБ9 Ø100mm gutter ОБ9

опук ОБ10 Ø100mm gutter ОБ10

опук ОБ11 Ø100mm gutter ОБ11

опук ОБ12 Ø100mm gutter ОБ12

опук ОБ13 Ø100mm gutter ОБ13

опук ОБ14 Ø100mm gutter ОБ14

опук ОБ15 Ø100mm gutter ОБ15

Ø200-14.25

Ø100

Ø150

Ø200 -1.0%

canopy /coverd by laminating glass

Покривање отвора на надстрешници облогом од каљеног стакла на потконструкцији.

надстрешница canopy

EHISTING SHAFT постојећи шахт ПШ4 78.66 76.59

ПОСТОЈЕЋА КАНАЛИЗАЦИЈА EXISTING SEWERAGE

EHISTING SHAFT постојећи шахт ПШ5 78.63 76.23 75.53

EHISTING SHAFT постојећи шахт ПШ6 78.65 75.75

EHISTING SHAFT постојећи шахт ПШ7 78.64 75.60

ПОСТОЈЕЋА КАНАЛИЗАЦИЈА EXISTING SEWERAGE

Ø600

Ø150

Ø160

Ø200

БЛ.1 /Commercial multifunctional space

БЛ.2 /Commercial multifunctional space

БЛ.3 ЕКСПОЗИТУРА БАНКЕ /Commercial multifunctional space

БЛ.4 /Commercial multifunctional space КАФЕ/СНЕК БАР

БЛ.5 /Commercial multifunctional space

Б0.1 vindshield 1 ВЕТРОБРАН

Б0.2 ВЕТРОБРАН vindshield 2

КЊИЖАРА / ЦД СУВЕНИРИ

NEW GALLERY

ATM 24/7

МЕЊАЧНИЦА

ШТАМПА / ЦИГАРЕТЕ

Ø50-2%-1.20

Ø110-1.5%-3.80

Ф7а 78.85 78.05 77.35

ЛЕГЕНДА
LEGEND

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА FOUL SEWERAGE SYSTEM
- КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА RAIN SEWERAGE SYSTEM
- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА (плафонски развод) FOUL SEWERAGE SYSTEM (in ceiling)
- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА (испод пода) FOUL SEWERAGE SYSTEM (under the floor)

ПОСТОЈЕЋЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
EXISTING INSTALATIONS

- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА FOUL SEWERAGE SYSTEM
- КАНАЛИЗАЦИЈА У ОБЈЕКТУ SEWERAGE IN BUILDING
- КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА У ОБЈЕКТУ RAIN SEWERAGE SYSTEM IN BUILDING

КРИЛО Б0 - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА / WING Б0- GROUND FLOOR

бр. пр. No	Намена просторије /Room allocation	Површина P (m²) / Area m2	Обим O (m) /Perimetar m1	Обрада / Finishing: Под/ floor	Зид/ wall	Плафон/ceiling
Б0.1	Ветробран /Windshield	20.90	19.75	мермерне плоче /marble plates	стаклена преграда /glass partition	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.2	Ветробран /Windshield	20.90	19.75	мермерне плоче /marble plates	стаклена преграда /glass partition	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.3	Вестибил (H=12.18-14.04m) /Vestibule (H=12.18-14.04m)	757.32	129.25	мермерне плоче /marble plates	мермерне плоче 40/80 /marble plates 40/60	перфорирани алу. лим / perforated al.sheet
БЛ.1	Комерцијални - мултифункционални простор /Commercial multifunctional space	13.58	14.85	мермерне плоче /marble plates	монтажна преграда /prefabricated partition	сп. плафон /suspended ceiling
БЛ.2	Комерцијални - мултифункционални простор /Commercial multifunctional space	40.92	32.77	мермерне плоче /marble plates	монтажна преграда /prefabricated partition	сп. плафон /suspended ceiling
БЛ.3	Комерцијални - мултифункционални простор /Commercial multifunctional space	40.53	32.47	мермерне плоче /marble plates	монтажна преграда /prefabricated partition	сп. плафон /suspended ceiling
БЛ.4	Комерцијални - мултифункционални простор /Commercial multifunctional space	53.62	35.76	мермерне плоче /marble plates	монтажна преграда /prefabricated partition	сп. плафон /suspended ceiling
БЛ.5	Комерцијални - мултифункционални простор /Commercial multifunctional space	13.36	16.80	мермерне плоче /marble plates	монтажна преграда /marble plates	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.4	Степениште /Staircase	40.00	28.73	мермерне плоче /marble plates	мермерне плоче /marble plates	перфорирани алу лим / perforated al.sheet
Б0.5	Лифт /Lift	4.65	8.82	-	-	-
Б0.6	Ходник /Corridor	33.62	29.99	индустријски под /industrial floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.7	Кондуктери-боравак /Conductors	17.47	16.98	индустријски под /industrial floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.8	Помоћна просторија /Service room-utility room	51.85	30.70	цем. кошуљица /cement screed	дисперзија /dispersion	сп. плафон F60 /suspended ceiling F60
Б0.9	Ходник /Corridor	56.38	81.88	индустријски под /industrial floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.10	Подстаница /Heating substation	45.79	27.26	цем. кошуљица /cement screed	дисперзија /dispersion	сп. плафон F60 /suspended ceiling F60
Б0.11	Агенција /Agency	20.07	18.64	пвц-винил под /vinyl	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.12	Шалтер сала / Booking hall	40.47	31.88	пвц-винил под /vinyl	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.13	Шалтер сала / Booking hall	39.74	31.36	пвц-винил под /vinyl	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.14	Станична благајна /Station ticket office	20.07	18.64	пвц-винил под /vinyl	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.15	Просторија за обрачун /Calculation room	9.46	12.38	пвц-винил под /vinyl	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.16	Информације /Information service	13.78	15.52	пвц-винил под /vinyl	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.17	Гардероба /Wardrobe	23.87	19.74	пвц-винил под /vinyl	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.18	Помоћна просторија станичне благајне /Station ticket office-utility room	23.14	19.48	пвц-винил под /vinyl	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.19	Претпростор /Anteroom	3.02	7.44	кер. плочице /ceramic tiles	кер. плочице /ceramic tiles	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.20	Тоалет - М /Toilet - M	7.62	15.35	кер. плочице /ceramic tiles	кер. плочице /ceramic tiles	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.21	Одржавање / Cleaning room	7.05	10.64	кер. плочице /ceramic tiles	кер. плочице /ceramic tiles	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.22	Тоалет - Ж /Toilet - W	7.62	15.43	кер. плочице /ceramic tiles	кер. плочице /ceramic tiles	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.23	Ходник /Corridor	5.97	11.14	кер. плочице /ceramic tiles	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.24	ТК просторија /Telecommunication room	6.82	10.82	антистатик под /antistatic floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.25	Чајна кухиња /Kitchenette	6.82	10.82	кер. плочице /ceramic tiles	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.26	Ел.просторија /El.room	35.17	29.37	индустријски под /industrial floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.27	Гардероба (касете) /Wardrobe (cassettes)	64.84	42.84	кер. плочице /ceramic tiles	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Укупна нето површина		1546.41	/ Total ground floor NET area			

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ /OPEN SPACES

Б0.22	Трем - улаз у објекат КРИЛО Б / Porch	294.52	-	камене плоче 40/40 /stone plates, 40/40	-	сп.плафон /suspended ceiling
Укупна отворена површина		294.52	/ Total area of open spaces			

ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ /GROUND FLOOR AREA	Површина Area P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА Б0 / WING Б0 -Total ground floor NET area	1546.41
Укупна бруто површина КРИЛА Б0 / WING Б0 -Total ground floor GROSS area	1582.93

НАПОМЕНА.
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ
ФОРМИРАНО НА ОСНОВУ АРХИВСКОГ ПРОЈЕКТА УВИДОМ НА ЛИЦУ МЕСТА.
И ПРЕМА ПОДАЦИМА ДОБИЈЕНИМ ОД ЛИЦА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА

NOTE
EXISTING CONDITION OF WATER SUPPLY AND SEWERAGE NETWORK
FORMED ON THE BASIS OF THE ARCHIVAL PROJECT AND INSPECTION ON THE FACE OF THE PLACE.
AND ACCORDING TO DATA OBTAINED FROM THE PERSON IN RESPECT OF MAINTENANCE OF THE FACILITY

±0.00=78.85

/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ /Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант: / Responsible designer for hydro engineering: **Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.**

лиценца број: / license No.: 314 3194 03

Сарадници: / Associates: **Горица Павловић, арх.тех.**

Инвеститор: / Investitor: **" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.** / " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC. Немањина 6/IV, Београд, / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Извођач пројекта: / Employer: JIANTverture.rf

China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) No.10 Fuxing Road Haidian District,Beijing P.R.China, 100844

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85,Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R.China, 100088

Објекат: /Structure: **ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIJA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIJA)

Део пројекта: / Part of Design:

3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције-адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад

DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control: **Марина Бубало , дипл. грађ, инж.**

Главни пројектант: / Chief designer: **др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ, инж.**

Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Цртеж: / Drawing: **ОСНОВА ПРИЗЕМЉА-канализација-КРИЛО Б** GROUND FLOOR PLAN VIEW-sewerage system-WING B

Размера: Scale: 1:100

Фаза тех. док: Design phase: **ПЗИ** / DFC

Датум: Date: **12.2021.**

Цртеж бр. /Drawing No.: **2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц02**

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА /GROUND FLOOR PLAN VIEW
КРИЛО "Б" WING "B"



ЛЕГЕНДА
LEGEND

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

- ПРОТИВПОЖАРНА ВОДА ЗА ОБЈЕКАТ / FIRE-FIGHTING WATER FOR BUILDING
- САНИТАРНА ВОДА / SANITARY WATER
- ЗИДНИ ПОЖАРНИ ХИДРАНТ Ф50 / WALL MOUNTED FIRE HYDRANT

КРИЛО Б0 - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА / WING Б0- GROUND FLOOR

бр. пр. No	Намена просторије /Room allocation	Површина P (m²) / Area m2	Обим O (m) /Perimetar m1	Обрада / Finishing: Под/ floor	Зид/ wall	Плафон/ceiling
Б0.1	Ветробран /Windshield	20.90	19.75	мермерне плоче /marble plates	стаклена преграда /glass partition	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.2	Ветробран /Windshield	20.90	19.75	мермерне плоче /marble plates	стаклена преграда /glass partition	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.3	Вестибил (H=12.18-14.04m) /Vestibule (H=12.18-14.04m)	757.32	129.25	мермерне плоче /marble plates	мермерне плоче 40/80 /marble plates 40/60	перфорирани алу. лим / perforated al.sheet
БЛ.1	Комерцијални - мултифункционални простор /Commercial multifunctional space	13.58	14.85	мермерне плоче /marble plates	монтажна преграда /prefabricated partition	сп. плафон /suspended ceiling
БЛ.2	Комерцијални - мултифункционални простор /Commercial multifunctional space	40.92	32.77	мермерне плоче /marble plates	монтажна преграда /prefabricated partition	сп. плафон /suspended ceiling
БЛ.3	Комерцијални - мултифункционални простор /Commercial multifunctional space	40.53	32.47	мермерне плоче /marble plates	монтажна преграда /prefabricated partition	сп. плафон /suspended ceiling
БЛ.4	Комерцијални - мултифункционални простор /Commercial multifunctional space	53.62	35.76	мермерне плоче /marble plates	монтажна преграда /prefabricated partition	сп. плафон /suspended ceiling
БЛ.5	Комерцијални - мултифункционални простор /Commercial multifunctional space	13.36	16.80	мермерне плоче /marble plates	монтажна преграда /marble plates	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.4	Степениште /Staircase	40.00	28.73	мермерне плоче /marble plates	мермерне плоче /marble plates	перфорирани алу лим / perforated al.sheet
Б0.5	Лифт /Lift	4.65	8.82	-	-	-
Б0.6	Ходник /Corridor	33.62	29.99	индустријски под /industrial floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.7	Кондуктери-боравак /Conductors	17.47	16.98	индустријски под /industrial floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.8	Помоћна просторија /Service room-utility room	51.85	30.70	цем. кошуљица /cement screed	дисперзија /dispersion	сп. плафон F60 /suspended ceiling F60
Б0.9	Ходник /Corridor	56.38	81.88	индустријски под /industrial floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.10	Подстаница /Heating substation	45.79	27.26	цем. кошуљица /cement screed	дисперзија /dispersion	сп. плафон F60 /suspended ceiling F60
Б0.11	Агенција /Agency	20.07	18.64	пвц-винил под /vinyl	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.12	Шалтер сала / Booking hall	40.47	31.88	пвц-винил под /vinyl	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.13	Шалтер сала / Booking hall	39.74	31.36	пвц-винил под /vinyl	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.14	Станична благајна /Station ticket office	20.07	18.64	пвц-винил под /vinyl	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.15	Просторија за обрачун /Calculation room	9.46	12.38	пвц-винил под /vinyl	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.16	Информације /Information service	13.78	15.52	пвц-винил под /vinyl	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.17	Гардероба /Wardrobe	23.87	19.74	пвц-винил под /vinyl	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.18	Помоћна просторија станичне благајне /Station ticket office-utility room	23.14	19.48	пвц-винил под /vinyl	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.19	Претпростор /Anteroom	3.02	7.44	кер. плочице /ceramic tiles	кер.плочице /ceramic tiles	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.20	Тоалет - М /Toilet - M	7.62	15.35	кер. плочице /ceramic tiles	кер.плочице /ceramic tiles	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.21	Одржавање / Cleaning room	7.05	10.64	кер. плочице /ceramic tiles	кер.плочице /ceramic tiles	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.22	Тоалет - Ж /Toilet - W	7.62	15.43	кер. плочице /ceramic tiles	кер.плочице /ceramic tiles	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.23	Ходник /Corridor	5.97	11.14	кер. плочице /ceramic tiles	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.24	ТК просторија /Telecommunication room	6.82	10.82	антистатик под /antistatic floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.25	Чајна кухиња /Kitchenette	6.82	10.82	кер. плочице /ceramic tiles	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.26	Ел.просторија /El.room	35.17	29.37	индустријски под /industrial floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б0.27	Гардероба (касете) /Wardrobe (cassettes)	64.84	42.84	кер. плочице /ceramic tiles	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Укупна нето површина		1546.41	/ Total ground floor NET area			

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ /OPEN SPACES

Б0.22	Трем - улаз у објекат КРИЛО Б / Porch	294.52	-	камене плоче 40/40 /stone plates, 40/40	-	сп.плафон /suspended ceiling
Укупна отворена површина		294.52	/ Total area of open spaces			

ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ /GROUND FLOOR AREA	Површина Area m2 P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА Б0 / WING Б0 -Total ground floor NET area	1546.41
Укупна бруто површина КРИЛА Б0 / WING Б0 -Total ground floor GROSS area	1582.93

НАПОМЕНА.
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ
ФОРМИРАНО НА ОСНОВУ АРХИВСКОГ ПРОЈЕКТА УВИДОМ НА ЛИЦУ МЕСТА.
И ПРЕМА ПОДАЦИМА ДОБИЈЕНИМ ОД ЛИЦА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА

NOTE
EXISTING CONDITION OF WATER SUPPLY AND SEWERAGE NETWORK
FORMED ON THE BASIS OF THE ARCHIVAL PROJECT AND INSPECTION ON THE FACE OF THE PLACE.
AND ACCORDING TO DATA OBTAINED FROM THE PERSON IN RESPECT OF MAINTENANCE OF THE FACILITY

±0.00=78.85

/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ /Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант: /Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03 / license No.:

Сарадници:/ Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
" INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina 6/IV, Belgrade

Збр.учесник пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
P.R.China, Beijing
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
P.R.China, Xicheng Street Xicheng District,Beijing
P.R.China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ, инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ, инж.

Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Врста тех. док: Design phase: **ПЗИ** / DFC

Датум /date: **12.2021.**

Цртеж: / Drawing: **ОСНОВА ПРИЗЕМЉА-водовод-КРИЛО Б** GROUND FLOOR PLAN VIEW-water supply-WING B

Размера: Scale: 1:100

Цртеж бр. /Drawing No.: **2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц03**

ОСНОВА I СПРАТА
КРИЛО "Б"

/FIRST FLOOR PLAN VIEW
WING "Б"



КРИЛО Б1 - ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА / WING B1 - FIRST FLOOR

бр. пр. No	Намена просторије /Room allocation	Површина P (m²) / Area m2	Обим O (m) /Perimetar m1	Обрада / Finishing: Под / floor	Зид / wall	Плафон /ceiling
Б1.1	Хол- галерија / Hall - gallery	72.85	42.68	мермерне плоче /marble plates	мермерне плоче 40/80 /marble plates 40/60	сп. плафон /suspended ceiling
Б1.2	Ветробран - излаз на пероне /Windshield - exit to platform	15.93	16.95	мермерне плоче /marble plates	мермерне плоче /marble plates	сп. плафон /suspended ceiling
Б1.3	Лифт / Passenger lift (elevator)					
Б1.4	Инфо-пулт / info-desk	12.80	14.38	мермерне плоче /marble plates	мермерне плоче /marble plates	сп. плафон /suspended ceiling
Б1.5	Ходник /Corridor	47.50	62.58	мермерне плоче /marble plates	мермерне плоче /marble plates	сп. плафон /suspended ceiling
Б1.6	Помоћник шефа ОЈ / Chief assistant of organization unit	13.57	14.78	мермерне плоче /marble plates	мермерне плоче /marble plates	сп. плафон /suspended ceiling
Б1.7	Шеф ОЈ /Chief of organization unit	13.51	14.76	мермерне плоче /marble plates	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б1.8	Технолог /Technologist	17.03	16.55	мермерне плоче /marble plates	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б1.9	Помоћник шефа секције / Chief assistant of section	19.03	17.56	мермерне плоче /marble plates	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б1.10	Секретарица /Secretary	18.49	17.58	мермерне плоче /marble plates	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б1.11	Шеф секције /Chief of section	23.30	19.62	мермерне плоче /marble plates	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б1.12	ТК Просторија /Telecommunication room	7.26	11.26	антистатик под /antistatic floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б1.13	Диспечер / Train dispatcher	28.36	24.17	мермерне плоче /marble plates	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б1.14	Тоалет - Ж /Toilet - W	7.17	15.50	керамичке плочице /ceramic tiles	керамичке плочице /ceramic tiles	сп. плафон /suspended ceiling
Б1.15	Тоалет - М /Toilet - M	7.22	16.16	керамичке плочице /ceramic tiles	керамичке плочице /ceramic tiles	сп. плафон /suspended ceiling
Б1.16	Просторија за одржавање / Cleaning room	4.46	9.24	керамичке плочице /ceramic tiles	керамичке плочице /ceramic tiles	сп. плафон /suspended ceiling
Б1.17	Трпезарија /Dining room	24.36	21.84	керамичке плочице /ceramic tiles	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б1.18	Кадровска документација /Personnel documents	14.59	16.10	мермерне плоче /marble plates	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б1.19	Школски иследник / Examiner	14.90	16.62	мермерне плоче /marble plates	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б1.20	Учионица /Classroom	59.00	38.81	мермерне плоче /marble plates	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б1.21	Сала за састанке / VIP сала / Meeting hall - VIP hall	29.59	22.44	мермерне плоче /marble plates	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б1.22	Чувар / Security	13.16	15.09	индустриски под /industrial floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б1.23	Улаз - ходник / Entrance - corridor	14.72	21.63	индустриски под /industrial floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б1.24	Колски отправник / Dispatcher	15.36	16.83	индустриски под /industrial floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б1.25	Нега кола / Wagon care	22.43	19.33	индустриски под /industrial floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б1.26	Тоалет - Ж /Toilet - W	5.35	13.10	керамичке плочице /ceramic tiles	керамичке плочице /ceramic tiles	сп. плафон /suspended ceiling
Б1.27	Тоалет - М /Toilet - M	6.11	13.90	керамичке плочице /ceramic tiles	керамичке плочице /ceramic tiles	сп. плафон /suspended ceiling
Б1.28	Просторија за одржавање / Cleaning room	1.89	5.72	керамичке плочице /ceramic tiles	керамичке плочице /ceramic tiles	сп. плафон /suspended ceiling
Б1.29	Прегледачи кола / Wagon inspectors	23.02	21.32	индустриски под /industrial floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон /suspended ceiling
Б1.29а	Помоћна просторија /Service room-utility room	4.72	9.52			
Б1.г	Нова галерија / Gallery - new	218.07	121.15	гранитна керамика / granite ceramics		сп. плафон /suspended ceiling
Б1.п	Пасарела / Indoor crossing footbridge - new	41.22	39.53	гранитна керамика / granite ceramics		сп. плафон /suspended ceiling
Б1.с	Ново степениште /Staircase - new	15.01	18.59	гранитна керамика / granite ceramics		сп. плафон /suspended ceiling
Укупна нето површина		831.98	/ Total first floor NET area			

НАДСТРЕШНИЦЕ / CANOPY

Бн.14	Надстрешница над улазом у објекат /Canopy - entrance to building	244.30	-	мермерне плоче 40/40 /marble plates, 40/40	мермерне плоче /marble plates	сп. плафон /suspended ceiling
Укупна отворена површина		244.30	/ Total area of open spaces			

ПОВРШИНА - ПРВИ СПРАТ / FIRST FLOOR AREA	Површина / Area P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА Б1 / WING Б1 -Total first floor NET area	831.98
Укупна бруто површина КРИЛА Б1 / WING Б1 - Total first floor GROSS area	1588.61

ЛЕГЕНДА
LEGEND

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА / FOUL SEWERAGE SYSTEM
- КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА / RAIN SEWERAGE SYSTEM
- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА (плафонски развод) / FOUL SEWERAGE SYSTEM (in ceiling)
- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА (изнад пода) / FOUL SEWERAGE SYSTEM(above floor)
- ПРОТИВПОЖАРНА ВОДА ЗА ОБЈЕКАТ / FIRE-FIGHTING WATER FOR BUILDING
- САНИТАРНА ВОДА / SANITARY WATER
- ЗИДНИ ПОЖАРНИ ХИДРАНТ Ф50 / WALL MOUNTED FIRE HYDRANT

±0.00=78.85

/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ / Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант: /Responsible designer for hydro engineering: **Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.**
лиценца број: 314 3194 03 / license No.:

Сарадници: / Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Унутрашња контрола: / Internal control: **Марина Бубало , дипл. грађ. инж.**

Главни пројектант: / Chief designer: **др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.**

Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: Владан Вујић, дипл.инж.грађ.

Инвеститор пројекта: / Investor: **" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.** / " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Извођач пројекта: / Employer: Joint Ventura of: China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) 21 Floor, Tower A, Fengtai Horizon District,Beijing P.R.China, 100044
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R.China, 100088

Објекат: /Structure: **ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION - NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design: 3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing: **ОСНОВА 1.СПРАТА-КРИЛО Б** / FIRST FLOOR - WING B

Размера: Scale: 1:100

Врста тех. док.: Design phase: **ПЗИ** / DFC

Датум / date: **12.2021.**

Цртеж бр. /Drawing No.: **2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц04**

ОСНОВА II СПРАТА
КРИЛО "Б"

/SECOND FLOOR PLAN VIEW
WING "Б"



КРИЛО Б2 - ОСНОВА ДРУГОГ СПРАТА / WING Б2 - SECOND FLOOR					
бр. пр. No	Намена просторије /Room allocation	Површина P (m²) /Area m2	Обим O (m) /Perimetar m1	Обрада / Finishing	
				Под / floor	Зид / wall	Плафон /ceiling
Б2.1	Машинска просторија /Machine room	83.62	37.96	цем.кошуљица /cement screed	дисперзија /dispersion	сп.плафон F90 /suspended ceiling F90
Б2.2	Простор за пролаз инсталација /Space for passage installation			рабиц малтер /wire mesh reinf.cem.mortar	дисперзија /dispersion	ребраста таваница /rein.conc.slab with beams
Укупна нето површина		83.62	/ Total second floor NET area			

ПОВРШИНА - ДРУГИ СПРАТ / SECOND FLOOR AREA	Површина P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА Б2 / WING Б2 -Total second floor NET area	83.62
Укупна бруто површина КРИЛА Б2 / WING Б2 - Total second floor GROSS area	96.56

±0.00=78.85

03		
02		
01		
/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ /Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант: /Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03 / license No.:

Сарадници / Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
" INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Извођач радова пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC); No.10 Fuxing Road Haidian District,Beijing P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC); No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкција дограђење и доградња комплекса железничке станице Нови Сад.
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ, инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ, инж.

Руководилац организационе јединице: Manager of orgainization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Цртеж: / Drawing: **ОСНОВА 2.СПРАТА-КРИЛО Б** FIRST FLOOR - WING B

Размера: Scale: 1:100

Фаза тех. док: Design phase: **ПЗИ** / DFC

Датум израде: **12.2021.**

Цртеж бр. /Drawing No.: **2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц05**

ОСНОВА РАВНОГ КРОВА КРИЛО "Б" /FLAT ROOF PLAN VIEW WING "Б"



КРИЛО Б - ОСНОВА КРОВА / WING Б - ROOF PLAN VIEW				
Ознака крова No	Врста крова / Type of roof	Површина P (m²) / Area m2	Развијена површина P (m²)	Кровни покривач / Roof coverings
Б.К1	АБ љуска-тестерасти кров / RC shell roof - Saw-tooth roof	1270.96	1495.00	ФПО мембрана / roof membrane - FPO
Б.К2	Раван кров-непроходан / Unwalkable flat roof	593.50	-	ФПО мембрана / roof membrane - FPO
Укупна површина крова / Total roof area		1864.47	1495.00	

КРИЛО Б - НАДСТРЕШНИЦЕ / WING Б - CANOPY			
Ознака крова No	Врста крова / Type of roof	Површина P (m²) / Area m2	Кровни покривач / Roof coverings
Б.Н1	Надстрешница / Canopy	121.76	ХИ - полиазбитол / waterproofing
Укупна површина крова		121.76	/ Total roof area

НАПОМЕНА : СВИ СЛИВНИЦИ СЕ ГРЕЈУ!

±0.00=78.85

03		
02		
01		
/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ /Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант: /Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03 / license No.:

Сарадници: / Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
" INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Извођач пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road Haidian District,Beijing
P.R China, 100038
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкција адаптација и доградње комплекса железничке станице Нови Сад.
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ, инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ, инж.

Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Цртеж: / Drawing: **ОСНОВА КРОВА-КРИЛО Б** ROOF PLAN - WING B

Размера: Scale: 1:100

Фаза тех. док.: Design phase: **ПЗИ** / DFC

Датум /Date: **12.2021.**

Цртеж бр. /Drawing No.: **2020-250-ХИД-З/3.1.1-Ц06**


ВГ1 Ø160
ВГ5 Ø160
+11.52
90.37
Ф1
Ø110
+7.80
86.65
the 2 floor
Ø110-7.55
Ф5
Ø110
Ø110-7.60
1б
the 1 floor
+4.50
83.35
Ø110-1.5%
Ø110-1.5%-0.95
Ф1-3
Ø110
2б
±0.00
78.85
ground level
-2.50
-2.00
Ø160-1.5%
Ø110-0.35
Ø50-2%-0.70
Ф5
ПОСТОЈЕЋИ ШАХТ
ЛУК 90°Ø110
ЈКР 45°Ø160/160
ЈКР 45°Ø110/110 веза умиваоника and the sink
ЈКР 45°Ø160/110 веза вертикала Ф1-3 vertical connection
ЈКР 45°Ø160/110 веза умиваоника и сливника the connection of the sink and the sink
ЈКР 45°Ø160/160 веза вертикала Ф4 vertical connection
ЈКР 45°Ø160/110 веза писоара urinal connection
ЈКР 45°Ø160/110
ЈКР 45°Ø160/110 sink connection веза умиваоника
ЈКР 45°Ø160/110 веза wc шоље wc cup connection
ЛУК 45°Ø160 onion
ЛУК 90°Ø160 onion
РЕД Ø160/110

| | | |


КРИЛО А
WING A
КРИЛО Б
WING B
2 the floor
+7.80
86.65
1the floor
+4.50
83.35
ground level
±0.00
78.85
B1
2.75JO
TOILET W
ТОАЛЕТ - Ж
ТОАЛЕТ - М
TOILET M
ПП50-3.20 14.50JO
0.60
ПП50-12.90
14.50JO
ПП50-3.75
14.50JO
ПП50-2.90
ПП50-3.95
2.75JO
ПП50-3.80
11.75JO
CAR VIEWERS
ПРЕПЛЕДАЊА КОЛА
ТРПЕЗАРИЈА
THE DINING ROOM
B4
2.00JO
ПП50-4.90
1.50JO
ПП50-7.45
2.00JO
B3
5.50JO
ПП54-3.99
1.50JO
ПП54-4.75
2.00JO
ПП54-3.90
1.50JO
0.40
ПП54-0.90
ПП54-7.45
2.00JO
B2
8.50JO
ПП52-2.65
1.60JO
ПП52-3.40
2.75JO
ПП52-0.90
ПП52-0.70
ПП52-3.10
5.50JO
ПП52-1.00
ПП52-1.95
5.50JO
ПП25-2.65
3.00JO
ПП25-3.90
2.00JO
ПП25-2.40
2.00JO
ПП25-25.20
1.00JO
ПП25-3.20
1.00JO
MACHINE ROOM
МАШИНСКА ПРОСТОРИЈА
+8.80
87.75
ПП25-3.65
1.00JO
JO.1.75
TOILET W
ТОАЛЕТ - Ж
ТОАЛЕТ - М
TOILET M
ПП40-1.75
8.25JO
MAINTENANCE
ОДРЖАВАЊЕ
ТОАЛЕТ - М
TOILET M
ground level
ТОАЛЕТ - Ж
ЧАЈНА КУХИЊА
KITCHENETTE
ПП25-1.40
2.00JO
ПП25-1.50
79.35
ПП25-2.90
2.00JO
+0.50
79.35
+0.90
79.75
ПП63-15.85
14.50JO
ПП63-4.40
15.50JO
ПП25-1.60
1.60JO
ПП25-17.60 1.00JO
ПП25-4.90
1.60JO
ПП25-3.90
1.00JO
ПП34.10
15.50JO
-0.15
78.70
+5.10
77.75
ПЕБ3-3.80
15.50JO
ПЕБ3-11.20
15.50JO
ПЕБ2-16.90
15.50JO
ПЕБ2-6.00
15.75JO
ПП50-2.50
A1 25JO
ПЕБ1-17.20
ПЕБ1-7.80
ЗАТВАРАЧ СА УГРАЂЕНОМ ГАРНИТУРОМ Ø65
CLOSURE WITH INLAY IN SET Ø65
NEWLY DESIGNED WATER METER MANHOLE
НОВОПРОЈЕКТОВАНИ ВОДОМЕРНИ ШАХТ
WATER METER Ø20-SANITARY WATER(WING Б)
ВОДОМЕР Ø20 - САНИТАРНА ВОДА (КРИЛО Б)
WATER METER Ø40-SANITARY WATER(WING A)
ВОДОМЕР Ø40 - САНИТАРНА ВОДА (КРИЛО А)
WATER METER Ø40-HYDRANT NETWORK
ВОДОМЕР Ø40 - ХИДРАНТСКА МРЕЖА
ПОСТОЈЕЋИ УЛИЧНИ ВОДОВОД Ø150
EXISTING STREET WATER SUPPLY Ø150
ЕБ10П
HIGGO MOHT,
low assembly
kitchen sink
судопера
flexible connection
флексибилна веза
ground level
the floor
ground level
ground level
ground level



±0.00=78.85

/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант: /Responsible designer for hydro engineering: **Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.**

лиценца број: / license No.: 314 3194 03

Сарадници / Associates:

Горица Павловић, арх.тех.

Инвеститор пројекта: / Investor: **" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.** / " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC Немањина 6/II, Београд, / Nemanjina Street 6/II, Belgrade

Документацију пројектовао / Employer: Joint Venture of China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) 9-3 Dongsi Nandajie Dongcheng District Beijing P.R.China, 100027

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Daohuangchenggen Street,Xicheng District,Beijing P.R.China, 100088

Објекат: / Structure: **ДЕОНИЦА БЕОГРАД-БАР - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**

BELGRADE - BAR - STATE BORDER (KELEBIJA) RAILWAY LINE SECTION - NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIJA)

Део пројекта: / Part of Design:

3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкција адаптација и доградња комплекса железничке станице Нови Сад.

DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control: **Марина Бубало , дипл. грађ. инж.**

Главни пројектант: / Chief designer: **др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.**

Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Цртеж: / Drawing: **ИЗОМЕТРИЈСКА ШЕМА ПРОТИВПОЖАРНЕ ВОДЕ-КРИЛО А и Б** SOMETRIC DIAGRAM SHOWING FIREFIGHTING WATER SUPPLY WING A I B

Размера: Scale:

Врста тех. док.: Type of doc.: **ПЗИ / DFC**

Датум: Date: **12.2021.**

Цртеж бр. /Број: No.: **2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц09**

ОСНОВА ВОДОВОДА
BASIS OF WATER SUPPLY



ОСНОВА КАНАЛИЗАЦИЈЕ
BASIS OF SEWERAGE



ИЗОМЕТРИЈСКА ШЕМА САНИТАРНЕ ВОДЕ
ISOMETRIC SCHEME OF SANITARY WATER









ЛЕГЕНДА
LEGEND

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

Ф1	ФЕКАЛНА ВЕРТИКАЛА FOECAL VERTICAL
В1	ВЕРТИКАЛА САНИТАРНЕ МРЕЖЕ SANITARY VERTICAL
———	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА FOUL SEWERAGE SYSTEM
- - - -	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА(у зиду) FOUL SEWERAGE SYSTEM(in wall)
———	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА (плафонски развод) FOUL SEWERAGE SYSTEM (in ceiling)
пп	САНИТАРНА ХЛАДНА ВОДА-пп-цеви SANITARY COLD WATER
пп	САНИТАРНА ХЛАДНА ВОДА(плафонски развод=-пп-цеви SANITARY COLD WATER(in ceiling)
пп	САНИТАРНА ТОПЛА ВОДА SANITARY HOT WATER
⧖	пропусни вентил са капом leakage valve with cap
⊖	ЕК вентил EK valve

±0.00=78.85

/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ /Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант:
/Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.

лиценца број: 314 3194 03
/ license No.:

Сарадници:/ Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Удружењац пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:

3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад.

DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing: **ДЕТАЉ 16-КРИЛО Б**
IDETAIL 1b-WING B

Размера: Scale: 1:50

Врста тех. док.: Design phase: **ПЗИ** / DFC

Датум:/date: **12.2021.**

Цртеж бр. /Drawing No.: **2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц10**

HDPE DN140

ОСНОВА ВОДОВОДА
BASIS OF WATER SUPPLY



ОСНОВА КАНАЛИЗАЦИЈЕ
BASIS OF SEWERAGE



ИЗОМЕТРИЈСКА ШЕМА САНИТАРНЕ ВОДЕ
ISOMETRIC SCHEME OF SANITARY WATER



ЛЕГЕНДА
LEGEND

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

- Ф1 — ФЕКАЛНА ВЕРТИКАЛА / FOECAL VERTICAL
- В1 — ВЕРТИКАЛА САНИТАРНЕ МРЕЖЕ / SANITARY VERTICAL
- ——— ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА / FOUL SEWERAGE SYSTEM
- – – – ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА(у зиду) / FOUL SEWERAGE SYSTEM(in wall)
- ——— ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА (плафонски развод) / FOUL SEWERAGE SYSTEM (in ceiling)
- ——— ПП — САНИТАРНА ХЛАДНА ВОДА-пп-цеви / SANITARY COLD WATER
- ——— ПП — САНИТАРНА ХЛАДНА ВОДА(плафонски развод=-пп-цеви / SANITARY COLD WATER(in ceiling)
- – – – ПП — САНИТАРНА ТОПЛА ВОДА / SANITARY HOT WATER
- ⧖ — пропусни вентил са капом / leakage valve with cap
- ⋈ — ЕК вентил / EK valve

±0.00=78.85

/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ /Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант: /Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03 / license No.:

Сарадници:/ Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ, инж.

Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд ; Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Извођач пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:

3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкција,адаптација и доградње комплекса железничке станице Нови Сад

DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing: **ДЕТАЉ 26-КРИЛО Б** / IDETAIL 2b-WING B

Размера: Scale: 1:50

Врста тех. док.: Design phase: **ПЗИ** / DFC

датум:/date: **12.2021.**

Цртеж бр. /Drawing No.: **2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц10**

Крило Ц

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА /GROUND FLOOR PLAN VIEW
КРИЛО "Ц" WING "Ц"



ЛЕГЕНДА
LEGEND

ПОСТОЈЕЋЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ-ван објекта
EXISTING INSTALATIONS-OUTSIDE OF BUILDING

- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА FOUL SEWERAGE SYSTEM
- КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА STORMWATER SEWERAGE
- УЛИЧНИ ВОДОВОД STREET WATER SUPPLY
- ПРОТИВПОЖАРНА ВОДА FIRE-FIGHTING WATER

ПОСТОЈЕЋЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ-у објекту
EXISTING INSTALATIONS-IN BUILDING

- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА FOUL SEWERAGE SYSTEM
- САНИТАРНА ВОДА SANITARY WATER
- ПРОТИВПОЖАРНА ВОДА FIRE-FIGHTING WATER
- КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА STORMWATER SEWERAGE

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

- Ф1 ФЕКАЛНА ВЕРТИКАЛА FOECAL VERTICAL
- В1 ВОДОВОДНА ВЕРТИКАЛА WATER VERTICAL
- ПВ1 ПОЖАРНА ВЕРТИКАЛА FIRE-FIGHTING VERTICAL
- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА FOUL SEWERAGE SYSTEM
- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА (у зиду) FOUL SEWERAGE SYSTEM (in wall)
- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА (плафонски развод) FOUL SEWERAGE SYSTEM (in ceiling)
- ВЕНТИЛАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИЈЕ VENTILATION OF FOUL SEWERAGE SYSTEM
- КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА RAIN SEWERAGE SYSTEM
- nn САНИТАРНА ВОДА SANITARY WATER
- ne САНИТАРНА ВОДА SANITARY WATER
- Ø ПРОТИВПОЖАРНА ВОДА FIRE-FIGHTING WATER
- пе ПРОТИВПОЖАРНА ВОДА FIRE-FIGHTING WATER
- ПРОТИВПОЖАРНИ ХИДРАНТ FIRE-FIGHTING HYDRANT

НАПОМЕНА.
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ
ФОРМИРАНО НА ОСНОВУ АРХИВСКОГ ПРОЈЕКТА УВИДОМ НА ЛИЦУ МЕСТА.
И ПРЕМА ПОДАЦИМА ДОБИЈЕНИМ ОД ЛИЦА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА

NOTE
EXISTING CONDITION OF WATER SUPPLY AND SEWERAGE NETWORK
FORMED ON THE BASIS OF THE ARCHIVAL PROJECT AND INSPECTION ON THE FACE OF THE PLACE.
AND ACCORDING TO DATA OBTAINED FROM THE PERSON IN RESPECT OF MAINTENANCE OF THE FACILITY

КРИЛО Ц0 - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА / WING Ц0- GROUND FLOOR

бр. пр. No.	Намена просторије /Room allocation	Површина P (m²) / Area, m2	Обим O (m) /Perimetar, m1	Обрада / Finishing: Под/ floor	Зид/ wall	Плафон/ceiling
Ц0.1	Пријем намирница /Reception food	44.24	29.20	терацо / terrazzo	масна боја+ дисперзија /oily paint + dispersion	сп. плафон F90 /suspended ceiling F90
Ц0.2	Степенишни простор /Staircase	7.66	12.78	терацо / terrazzo	масна боја+ дисперзија /oily paint + dispersion	дисперзија /dispersion
	Лифт /Lift	-	-	-	-	-
	Оставa /Store room	7.53	14.18	терацо / terrazzo	масна боја+ дисперзија /oily paint + dispersion	дисперзија /dispersion
	Ходник /Corridor	18.59	26.44	терацо / terrazzo	масна боја+ дисперзија /oily paint + dispersion	дисперзија /dispersion
	Помоћна просторија / Utility room	17.86	17.02	епоксид epoxide	дисперзија /dispersion	сп. плафон F90 /suspended ceiling F90
	Канцеларија / Office	19.00	17.50	винил /vinyl	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
	Канцеларија / Office	17.20	16.74	винил /vinyl	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
	М. гардероба /Wardrobe - M	8.53	11.69	винил /vinyl	кер.плочице /ceramic tiles	дисперзија /dispersion
	М. тоалет /Toilet - M	13.12	14.92	кер.плочице /ceramic tiles	кер.плочице /ceramic tiles	дисперзија /dispersion
	Ж. гардероба /Wardrobe - W	8.53	11.69	винил /vinyl	кер.плочице /ceramic tiles	дисперзија /dispersion
	Ж. тоалет /Toilet - W	13.12	14.92	кер.плочице /ceramic tiles	кер.плочице /ceramic tiles	дисперзија /dispersion
	Ел.просторија /El. room	44.68	27.04	цем.кошуљица /cement screed	дисперзија /dispersion	сп. плафон F90 /suspended ceiling F90
	Просторија /Room	13.06	15.00	цем.кошуљица /cement screed	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
	Просторија /Room	5.31	9.36	цем.кошуљица /cement screed	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
	Просторија /Room	7.43	10.90	цем.кошуљица /cement screed	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
	Експрес магацин /Store room	182.68	84.26	цем.кошуљица /cement screed	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
	Портир /Security	8.04	11.96	цем.кошуљица /cement screed	дисперзија /dispersion	дисперзија /dispersion
	Ходник /Corridor	37.79	25.85	кер.плочице /ceramic tiles	дисперзија /dispersion	сп. плафон F90 /suspended ceiling F90
	ТК просторија /Telecommunication room	11.31	13.54	антистатик под /antistatic floor	дисперзија /dispersion	сп. плафон F90 /suspended ceiling F90
	М. тоалет /Toilet - M	10.10	19.54	кер.плочице /ceramic tiles	кер.плочице /ceramic tiles	сп. плафон /suspended ceiling
	Просторија за одржавање / Cleaning room	2.62	6.52	кер.плочице /ceramic tiles	кер.плочице /ceramic tiles	сп. плафон /suspended ceiling
	Ж. тоалет /Toilet - W	7.45	15.83	кер.плочице /ceramic tiles	кер.плочице /ceramic tiles	сп. плафон /suspended ceiling
	Укупна нето површина	505.85	/ Total ground floor NET area			

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ /OPEN SPACES

	Површина P (m²) / Area, m2	Обим O (m) /Perimetar, m1	Обрада / Finishing: Под/ floor	Зид/ wall	Плафон/ceiling
Трем - улаз у објекат КРИЛО Ц / Porch	262.80	76.96	камене плоче /stone plates	-	сп. плафон /suspended ceiling
Спољно степениште /External staircase			мермерне плоче /marble plates		
Укупна отворена површина	262.80	/ Total area of open spaces			

ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ /GROUND FLOOR AREA

	Површина Area P(m²)
Укупна нето површина КРИЛА Ц0 / WING Ц0 -Total ground floor NET area	505.85
Укупна бруто површина КРИЛА Ц0 / WING Ц0 -Total ground floor GROSS area	588.26

±0.00=78.85

03		
02		
01		
/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ /Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант: /Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03 / license No.:

Сарадници / Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Извођач радова: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.15 Fuxing Road Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкција адаптација и доградња комплекса железничке станице Нови Сад.
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ, инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ, инж.

Руководилац организационе јединице: Manager of orgaization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Цртеж: / Drawing: **ОСНОВА ПРИЗЕМЉА-КРИЛО Ц** GROUND FLOOR PLAN VIEW-WING C

Размера: Scale: 1:100

Фаза тех. док.: Design phase: **ПЗИ** / DFC

Датум /date: **12.2021.**

Цртеж бр. /Drawing No.: **2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц02**

ОСНОВА I СПРАТА /FIRST FLOOR PLAN VIEW
КРИЛО "Ц" WING "Ц"



DETAIL OF CONNECTING THE SINK WITH THE SANITARY ASSISTANT

ДЕТАЉ ПОВЕЗИВАЊА СУДОПЕРЕ СА САНИТАРНИМ ДОЗРАЧНИКОМ



ЛЕГЕНДА
LEGEND

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

Ф1	ФЕКАЛНА ВЕРТИКАЛА FOECAL VERTICAL
В2	ВОДОВОДНА ВЕРТИКАЛА WATER VERTICAL
ПВ1	ПРОТИВПОЖАРНА ВЕРТИКАЛА FIRE-FIGHTING VERTICAL
	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА FOUL SEWERAGE SYSTEM
	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА (у зиду) FOUL SEWERAGE SYSTEM (in wall)
	ВЕНТИЛАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИЈЕ VENTILATION OF FOUL SEWERAGE SYSTEM
	КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА RAIN SEWERAGE SYSTEM
пп	САНИТАРНА ВОДА SANITARY WATER
	ПРОТИВПОЖАРНА ВОДА FIRE-FIGHTING WATER
	ПРОТИВПОЖАРНИ ХИДРАНТ FIRE-FIGHTING HYDRANT

КРИЛО Ц1 - ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА (НИВО ПЕРОНА) / WING Ц1 - FIRST FLOOR

бр. пр. No	Намена просторије /Room allocation	Површина P (m²) / Area m2	Обим O (m) Perimetar m1	Обрада / Finishing: Под / floor	Зид / wall	Плафон / ceiling
Ц1.1	Ресторан (H=6.17m) /Restaurant (H=6.17m)	171.66	52.79	мермер /marble	мермер + дисперзија /marble+dispersion	дисперзија /dispersion
Ц1.2	Кухиња /Kitchen	135.92	105.88	винил / кер.плочице vinyl / ceramic tiles	кер.плочице /ceramic tiles	дисперзија /dispersion
Ц1.3	Степенишни простор /Staircase	9.57	15.16	терацо /terrazzo	масна боја+ дисперзија /oily paint + dispersion	дисперзија /dispersion
Ц1.4	Магацин /Store room	5.46	11.00	терацо /terrazzo	масна боја+ дисперзија /oily paint + dispersion	дисперзија /dispersion
Ц1.5	Степениште /Staircase	9.55	17.29	терацо /terrazzo	масна боја+ дисперзија /oily paint + dispersion	дисперзија /dispersion
Ц1.6	Експрес ресторан / Restaurant	181.35	65.54	мермер /marble	мермер + дисперзија /marble+dispersion	дисперзија /dispersion
Ц1.7	Претпростор /Anteroom	5.37	9.54	кер.плочице /ceramic tiles	кер.плочице /ceramic tiles	сп.плафон /suspended ceiling
Ц1.8	Ж. Тоалет /Toilet - W	14.50	25.06	кер.плочице /ceramic tiles	кер.плочице /ceramic tiles	сп.плафон /suspended ceiling
Ц1.9	М. Тоалет /Toilet - M	14.21	28.27	кер.плочице /ceramic tiles	кер.плочице /ceramic tiles	сп.плафон /suspended ceiling
Ц1.9a	Тоалет за ЛПП /Toilet - disabled persons	3.96	8.00	кер.плочице /ceramic tiles	кер.плочице /ceramic tiles	сп.плафон /suspended ceiling
	Укупна нето површина	551.55	/ Total first floor NET area			

ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ /OPEN SPACES

Ц1.10	Тераса ресторана /Terrace of restaurant	268.31	88.19	гранитне плоче / stone plates	-	-
Ц1.11	Степениште /Stairs	18.55	17.84	гранитне плоче / stone plates	-	-
	Укупна отворена површина	286.85	/ Total area of open spaces			

ПОВРШИНА - ПРВИ СПРАТ / FIRST FLOOR AREA	Површина P(m²) / Area m2
Укупна нето површина КРИЛА Ц1 / WING Ц1 -Total first floor NET area	551.55
Укупна бруто површина КРИЛА Ц1 / WING Ц1 - Total first floor GROSS area	613.56

±0.00=78.85

/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ /Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант: /Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03 / license No.:

Сарадници:/ Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Пројектант пројекта: / Employer : Joint Ventura of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.2 Fuxingmennei Street,Xicheng District,Beijing P.R.China, 100044
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R.China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION - NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Цртеж: / Drawing:
ОСНОВА 1.СПРАТА-КРИЛО Ц
FIRST FLOOR - WING D

Размера: Scale: 1:100

Врста тех. док.: Design drawing: **ПЗИ** / DFC

Датум /date: **12.2021.**

Цртеж бр. /Drawing No.: **2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц03**

ОСНОВА КРОВА /FLAT ROOF PLAN VIEW
КРИЛО "Ц" WING "Ц"

КРИЛО Ц - ОСНОВА КРОВА / WING Ц - ROOF PLAN VIEW			
Ознака крова No	Врста крова / Type of roof	Површина P (m²) / Area m2	Кровни покривач / Roof coverings
Ц.К1	Раван кров-непроходан / Unwalkable flat roof	614.13	ФПО мембрана / roof membrane - FPO
Укупна површина крова		614.13	/ Total roof area

КРИЛО Ц - НАДСТРЕШНИЦЕ / WING Ц - CANOPY			
Ознака крова No	Врста крова / Type of roof	Површина P (m²) / Area m2	Кровни покривач / Roof coverings
Ц.Н1	Надстрешница / Canopy	61.00	ХИ - полиазбитол / Waterproofing
Укупна површина крова		61.00	/ Total roof area

НАПОМЕНА : СВИ СЛИВНИЦИ СЕ ГРЕЈУ!

±0.00=78.85

/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ /Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант: /Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03 / license No.:

Сарадници:/ Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/" INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6ІV, Београд / Nemanjina Street 6IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R.China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R.China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing: **ОСНОВА КРОВА-КРИЛО Ц** ROOF PLAN - WING C

Размера: Scale: 1:100

Врста тех. док: Design phase: **ПЗИ** / DFC

Датум:/date: **12.2021.**

Цртеж бр. /Drawing No.: **2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц04**


ВГ2Ø160
ВГ1Ø160
1ц
2ц
Ø110-6.10
Ø110-3.85
the floor
+4.50
83.35
ground level
±0.00
78.85
Ø110-1.5%
Ø150-1%
Ø160-1%
78.64
78.70
постојећи део цеви демонтирати Ø150 и заменити са новопројектованом цеви Ø160
dismantle the existing pipe Ø150 and replace with newly designed pipe
Постојећи шахт
EXISTING SHAFT
ШТ
IV
1
Ф1,2
Ф2
Ф1
ВГ4Ø160
Ø160-5.35
0.70
0.70
0.55
Ф3,4
Ф4
ВГЗØ160
Ø110-1.5%
0.60
0.40
Ø75-1.5%
a
Ф3

| | | |



КОТА TERENA GROUND LEVEL	78.64		78.85		78.85		78.85		78.85			
КОТА ДНА ЦЕВИ PIPE BOTTOM LEVEL	75.60		75.74		75.78		75.88	78.47	78.50			
КОТА ДНА РОВА TRENCH BOTTOM LEVEL	75.50		75.64		75.68		75.78	78.37	78.40			
ДУБИНА ИСКОПА EXCAVATION DEPTH	3.14		3.21		3.17		3.07	0.48	0.45			
РАСТОЈАЊЕ SPACINGS		9.30		2.60		6.30		1.90				
СТАЦИОНАЖА STATIONING	0.00		9.30		11.90		18.20		20.10			

ЛЕГЕНДА
LEGEND

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА
RAIN SEWERAGE SYSTEM

±0.00=78.85

/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ /Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант:
/Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03
/ license No.:

Сарадници:/ Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd, (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције,адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Цртеж: / Drawing: **ПРЕСЕК КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ-КРИЛО Ц**
SECTION OF RAIN SEWERAGE SYSTEM- WING C

Размера: Scale: 1:100

Врста тех. док.: Design phase:	датум:/date:	Цртеж бр. /Drawing No.:
ПЗИ / DFC	**12.2021.**	**2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц06**

ЛЕГЕНДА
LEGEND

ПОСТОЈЕЋЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ-ван објекта
EXISTING INSTALATIONS-OUTSIDE OF BUILDING

——— ——— УЛИЧНИ ВОДОВОД
STREET WATER SUPPLY

———·——— САНИТАРНА МРЕЖА
SANITARY COLD WATER

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

B1 ВЕРТИКАЛА САНИТАРНЕ МРЕЖЕ
SANITARY VERTICAL

пп САНИТАРНА ВОДА за објекат
SANITARY WATER for the facility

пе САНИТАРНА ВОДА ван објекта
SANITARY WATER out of the object



±0.00=78.85

/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

LEGEND
SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ /Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант: /Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03
/ license No.:

Сарадници:/ Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Саизвођач пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:

3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције,адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад.

DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Цртеж: / Drawing: **ИЗОМЕТРИЈСКА ШЕМА САНИТАРНЕ ВОДЕ-КРИЛО Ц**
ISOMETRIC DIAGRAM SHOWING SANITARY WATER SUPPLY-WING C

Размера: Scale:

Врста тех. док: Design phase: **ПЗИ** / DFC

датум:/date: **12.2021.**

Цртеж бр. /Drawing No.: **2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц07**



±0.00=78.85

ЛЕГЕНДА
LEGEND

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

ПВ1 — ПОЖАРНА ВЕРТИКАЛА
HYDRANT VERTICAL

—·—Ø·—·— ПРОТИВПОЖАРНА ВОДА
FIRE-FIGHTING HYDRANT

—·—пе—·— ПРОТИВПОЖАРНА ВОДА-ван објекта
FIRE-FIGHTING HYDRANT-outside of building

ЗИДНИ ПОЖАРНИ ХИДРАНТ Ф50
WALL MOUNTED FIRE HYDRANT

/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ /Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант:
/Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03
/ license No.:

Сарадници:/ Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd, (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције,адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing:
ИЗОМЕТРИЈСКА ШЕМА ПРОТИВПОЖАРНЕ ВОДЕ-КРИЛО Ц
ISOMETRIC DIAGRAM SHOWING FIREFIGHTING WATER SUPPLY-WING C

Размера: Scale:

Врста тех. док.: Design phase:	датум:/date:	Цртеж бр. /Drawing No.:
ПЗИ / DFC	**12.2021.**	**2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц08**

ОСНОВА ВОДОВОДА
BASIS OF WATER SUPPLY



ИЗОМЕТРИЈСКА ШЕМА САНИТАРНЕ ВОДЕ
ISOMETRIC SCHEME OF SANITARY WATER



ОСНОВА КАНАЛИЗАЦИЈЕ
BASIS OF SEWERAGE



ЛЕГЕНДА
LEGEND

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

Ф1	ФЕКАЛНА ВЕРТИКАЛА FOECAL VERTICAL
В1	ВЕРТИКАЛА САНИТАРНЕ МРЕЖЕ SANITARY VERTICAL
———	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА FOUL SEWERAGE SYSTEM
———	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА(у зиду) FOUL SEWERAGE SYSTEM(in wall)
——— пп ———	САНИТАРНА ХЛАДНА ВОДА-пп-цеви SANITARY COLD WATER
– – – пп – – –	САНИТАРНА ТОПЛА ВОДА SANITARY HOT WATER
⧖	пропусни вентил са капом leakage valve with cap
⊶	ЕК вентил EK valve

±0.00=78.85

/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ /Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант: /Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03 / license No.:

Сарадници:/ Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Извршилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.16 Fuxing Road Haidian District,Beijing
P.R.China, 702644
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R.China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Цртеж: / Drawing: **ДЕТАЉ 1ц-КРИЛО Ц** / DETAIL 1c-WING C

Размера: Scale: 1:50

Врста тех. док.: Design phase: **ПЗИ** / DFC

датум /date: **12.2021.**

Цртеж бр. /Drawing No.: **2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц09**

ОСНОВА ВОДОВОДА
BASIS OF WATER SUPPLY



ИЗОМЕТРИЈСКА ШЕМА САНИТАРНЕ ВОДЕ
ISOMETRIC SCHEME OF SANITARY WATER



ОСНОВА КАНАЛИЗАЦИЈЕ
BASIS OF SEWERAGE



ЛЕГЕНДА
LEGEND

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

Ф1	ФЕКАЛНА ВЕРТИКАЛА FOECAL VERTICAL
B1	ВЕРТИКАЛА САНИТАРНЕ МРЕЖЕ SANITARY VERTICAL
———	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА FOUL SEWERAGE SYSTEM
———	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА(у зиду) FOUL SEWERAGE SYSTEM(in wall)
——— ПП	САНИТАРНА ХЛАДНА ВОДА-пп-цеви SANITARY COLD WATER
– – – ПП – – –	САНИТАРНА ТОПЛА ВОДА SANITARY HOT WATER
⧖	пропусни вентил са капом leakage valve with cap
⊶	ЕК вентил EK valve

±0.00=78.85

/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ /Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант: /Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03 / license No.:

Сарадници: / Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд, / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Извршилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.16 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R.China, 702644
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R.China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing: **ДЕТАЉ 2с-КРИЛО Ц** / DETAIL 2c-WING C

Размера: / Scale: 1:50

Врста тех. док.: / Design phase: **ПЗИ** / DFC

датум / date: **12.2021.**

Цртеж бр. / Drawing No.: **2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц10**

Крило Д

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА КРИЛО "Д" /GROUND FLOOR PLAN VIEW WING "Д"



КРИЛО Д0 - ОСНОВА ПРИЗЕМЉА / WING Д0- GROUND FLOOR

бр. ор. бр.	Намена просторије / Room allocation	Површина P (m²) / Area m2	Обим O (m) / Perimetar m1	Обрада / Finishing		
				Под / floor	Зид / wall	Плафон/ceiling
Д0.1	Ходник /Corridor	352.76	153.29	Бетонска плоча/ concrete plates	кисел бојер дисперзија/ kitty paint + dispersion	малтер /mortar
Д0.2	БГД дисконт / BGD Discount store	40.34	26.28	Бетонска плоча/ concrete plates	дисперзија /dispersion	малтер /mortar
Д0.3	Жел турс /Store "Zel turs"	39.69	26.02	Бетонска плоча/ concrete plates	дисперзија /dispersion	малтер /mortar
Д0.4	Возно управљачко Catering	39.04	26.02	Бетонска плоча/ concrete plates	дисперзија /dispersion	малтер /mortar
Д0.5	ТК простор/ Telecommunication room	10.28	14.29	Бетонска плоча/ concrete plates	дисперзија /dispersion	сп. плафон/ suspended ceiling
Д0.6	Тоалет /Toilet	8.87	19.72	Керамичке плочице/ ceramic tiles	дисперзија /dispersion	малтер /mortar
Д0.7	Просторија - предпростор /Anteroom	5.94	10.82	Бетонска плоча/ concrete plates	дисперзија /dispersion	малтер /mortar
Д0.8	Ел.просторија / El.room	13.50	14.72	Бетонска плоча/ concrete plates	дисперзија /dispersion	сп. плафон/ suspended ceiling
Д0.9	Набавна служба / Supply service	37.69	34.02	Бетонска плоча/ concrete plates	дисперзија /dispersion	малтер /mortar
Д0.10	Заштитна радионица / Protective workshop	10.89	13.54	Бетонска плоча/ concrete plates	кисел бојер дисперзија/ kitty paint + dispersion	малтер /mortar
Д0.11	Остава-заштитна радионица / Protective workshop	9.52	12.50	Бетонска плоча/ concrete plates	дисперзија /dispersion	малтер /mortar
Д0.12	Трафо / Transformer	18.10	17.24	Бетонска плоча/ concrete plates	дисперзија /dispersion	малтер /mortar
Д0.12а	Трафо / Transformer	19.40	17.76	Бетонска плоча/ concrete plates	дисперзија /dispersion	малтер /mortar
Д0.13	Одмор / Resting room	19.24	17.76	Винил/ vinyl	дисперзија /dispersion	малтер /mortar
Д0.14	Експрес благање / Ticket office	20.96	18.42	Винил/ vinyl	дисперзија /dispersion	малтер /mortar
Д0.15а	КТЗ опрема / Protective equipment	68.25	39.42	Бетонска плоча/ concrete plates	дисперзија /dispersion	малтер /mortar
Укупна нето површина		734.47	/ Total ground floor NET area			

КРИЛО Д - Потходник за излаз / улаз возила на пероне / WING Д - SUBWAY

Д0.15	Потходник / Subway	179.03	92.35	Бетонска плоча/ concrete plates	дисперзија /dispersion	малтер /mortar
Д0.16	Рампа 1 / Ramp 1	48.89	33.10	Бетонска плоча/ concrete plates	дисперзија /dispersion	малтер /mortar
Д0.17	Рампа 2 / Ramp 2	48.90	33.10	Бетонска плоча/ concrete plates	дисперзија /dispersion	малтер /mortar
Укупна отворена површина		276.82	/ Total area of open spaces			

ПОВРШИНА - ПРИЗЕМЉЕ /GROUND FLOOR AREA	Површина Area P(m²)
Укупна нето површина КРИЛО Д0 / WING Д0 -Total ground floor NET area	734.47
Укупна нето површина ПОТХОДНИК ЗА ВОЗИЛА / SUBWAY FOR VEHICLES - Total ground floor NET area	276.82
Укупна бруто површина КРИЛО Д0 / WING Д0 -Total ground floor GROSS area	835.93
Укупна бруто површина ПОТХОДНИК ЗА ВОЗИЛА / SUBWAY FOR VEHICLES - Total ground floor GROSS area	324.02

ПОВРШИНА - НЕТО / NET AREA	Површина / Area m2 P(m²)
Укупна површина КРИЛА Д приземље /Total ground floor net area- WING Д	734.47
Укупна површина ПОТХОДНИК ЗА ВОЗИЛА /Total ground floor net area - SUBWAY FOR VEHICLES	276.82
Укупна површина КРИЛА Д први спрат /Total first floor net area- WING Д	719.87
Укупна нето површина КРИЛА Д / Total net area - WING Д	1731.15

ПОВРШИНА - БРУТО / GROSS AREA	Површина P(m²)
Укупна површина КРИЛА Д приземље/Total ground floor gross area-WING Д	835.93
Укупна површина ПОТХОДНИК ЗА ВОЗИЛА /Total ground floor gross area - SUBWAY FOR VEHICLES	324.02
Укупна површина КРИЛА Д први спрат /Total first floor gross area- WING Д	854.46
Укупна бруто површина КРИЛА Д / Total gross area - WING Д	2014.41

ЛЕГЕНДА
LEGEND

ПОСТОЈЕЋЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ-ван објекта
EXISTING INSTALATIONS-OUTSIDE OF BUILDING

- КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА У ОБЈЕКТУ / RAIN SEWERAGE SYSTEM IN BUILDING
- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА / FOUL SEWERAGE SYSTEM
- САНИТАРНА МРЕЖА / SANITARY COLD WATER
- ХИДРАНТСКА МРЕЖА / HYDRANT NETWORK

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

- Ф1 ФЕКАЛНА ВЕРТИКАЛА / FOECAL VERTICAL
- В1 ВЕРТИКАЛА САНИТАРНЕ МРЕЖЕ / SANITARY VERTICAL
- ПВ1 ВЕРТИКАЛА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ / HYDRANT VERTICAL
- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА / FOUL SEWERAGE SYSTEM
- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА(у зиду) / FOUL SEWERAGE SYSTEM(in wall)
- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА(плафонск развод) / FOUL SEWERAGE SYSTEM(in ceiling)
- пп САНИТАРНА ВОДА / SANITARY WATER
- пе САНИТАРНА ВОДА / SANITARY WATER
- ø ПРОТИВПОЖАРНА ВОД / FIRE-FIGHTING HYDRANT
- ЗИДНИ ПОЖАРНИ ХИДРАНТ Ф50 / WALL MOUNTED FIRE HYDRANT

НАПОМЕНА
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ФОРМИРАНО НА ОСНОВУ АРХИВСКОГ ПРОЈЕКТА И УВИДОМ НА ЛИЦУ МЕСТА, И ПРЕМА ПОДАЦИМА ДОБИЈЕНИМ ОД ЛИЦА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА

NOTE
EXISTING CONDITION OF WATER SUPPLY AND SEWERAGE NETWORK FORMED ON THE BASIS OF THE ARCHIVAL PROJECT AND INSPECTION ON THE FACE OF THE PLACE. AND ACCORDING TO DATA OBTAINED FROM THE PERSON IN RESPECT OF MAINTENANCE OF THE FACILITY

±0.00=78.85

/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ / Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант: / Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03 / license No.:

Сарадници / Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Инвеститор пројекта / Investor: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" А.Д. / INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC** Немањина 6/IV, Београд, / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Project manager / Employer: дипл.инж.ел
Chief designer:
Chief Executive Officer:

Објекат / Object:
ПРУГА БЕОГРАД-БАР - ДЕОНИЦА: ДРЖАВНА ГРАНИЦА ЈОШАНИЦА - ДОЊИМ ТАРУПЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ХЕВЕШАН)
BELGRADE - BAR RAILWAY LINE SECTION: STATE BORDER (JOŠANICA) - DONJIM TARUPE NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (HEVEŠAN)

Део пројекта: / Part of Design:
33.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА (канализација атмосфере и дренажна система испод платоа) / Detail Plan Cat.
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALATIONS IN NOVI SADRAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ, инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Пиколош Милић Мирослав, дипл. грађ, инж.

Руководилац организационе јединице: / Head of organization unit:
Владан Вујовић, дипл.инж.грађ.

Цртеж: / Drawing:
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА-КРИЛО Д
GROUND FLOOR PLAN VIEW-WING Д

Размера: Scale: 1:100

Број тех. док. / Tech. doc. number: **ПЗИ / DPC**

Датум израде / Date: **12.2021.**

Цртеж бр. / Drawing No.: **2020-250-ХИД-33.1.1-1д02**

ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА КРИЛО "Д"

/FIRST FLOOR PLAN VIEW WING "Д"



ПЕРОН 2 / PLATFORM 2

ПЕРОН 1 / PLATFORM 1




24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
/ SRBIJA VOZ
СРБИЈА ВОЗ
/ POLICE STATION
ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА
/ AMBULANCE
АМБУЛАНТА
СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ НОВИ САД-СРБИЈА ВОЗ
/ TRACCKING SECTION NOVI SAD - SRBIJA VOZ
/ TRACKING SECTION
СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ
/ CANOPY
надстрешница
ОРГАНИЗАЦИЈУ ПРОСТОРА УРАДИТЕ СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ
1д
ПВ1
ПВ2
ПВ3
ПВ4
ПВ5
Ф1
Ø110
В1
Ø110
В2
Ø110
Ф2
Ø110
ПТХ4050
ПТХ6350
ПТХ6650
ПТХ4850
Д1.1 ВЕСТИБИЛ / Vestibule
Д1.2 ДНЕВНИ ОДМОР / Leaving room
Д1.3 ТУШИРАЊЕ / Shower
Д1.4 ТОАЛЕТ / Toilet
Д1.5 ТОАЛЕТ / Toilet
Д1.6 ТОАЛЕТ / Toilet
Д1.7 ТОАЛЕТ / Toilet
Д1.8 ТОАЛЕТ / Toilet
Д1.9 ДЕЖУРНИ / Duty worker
Д1.10 ТОАЛЕТ / Toilet
Д1.11 УЛАЗ / Entrance
Д1.12 ПРИЈЕМ / Admission
Д1.13 ПОМОЋНА ПРОСТОРИЈА / Utility room
Д1.14 КАНЦЕЛАРИЈА I / Office I
Д1.15 КАНЦЕЛАРИЈА II / Office 2
Д1.16 НАЧЕЛНИК / Chief
Д1.17 КУХИЊА / Kitchen
Д1.18 ТОАЛЕТ / Toilet
Д1.19 ТОАЛЕТ / Toilet
Д1.20 ПОМОЋНА ПРОСТОРИЈА / Service room-utility room полицијска станица
Д1.21 ИНТЕРНИСТА / Consulting room - internist
Д1.22 ЧЕКАОНИЦА
Д1.23 ВЕТРОБРАН / Windshield
Д1.24 КАРТОТЕКА / Files
Д1.25 ОРДИНАЦИЈА 1 / Consulting room 1
Д1.26 ОРДИНАЦИЈА 2 / Consulting room 2
Д1.27 ТОАЛЕТ / Toilet - patients
Д1.28 ТОАЛЕТ / Toilet - employees
Д1.29 ТОАЛЕТ / Toilet - employees
Д1.30 ЗУБНО / Consulting room - dentistry
Д1.31 УЛАЗ / Entrance
Д1.32 Простор / Room
Д1.33 КУХИЊА / Kitchen
Д1.34 ТОАЛЕТ / Toilet
Д1.35 ТОАЛЕТ / Toilet
Д1.36 Простор / Room
Д1.37 Простор / Room
Д1.37а ТК простор / Telecommunication room
Д1.38 Простор / Room
Д1.39 Простор / Room
Д1.40 Простор / Room
Д1.41 Простор / Room
Д1.42 Простор / Room
Д1.43 Простор / Room
Д1.44 Простор / Room
Д1.45 УЛАЗ / Entrance
Д1.46 Простор / Room
Д1.47 ТОАЛЕТ / Toilet
Д1.48 ТОАЛЕТ / Toilet
Д1.49 ТОАЛЕТ / Toilet
Д1.50 ВЕТРОБРАН / Windshield
Д1.51 Простор / Room
Д1.52 Простор / Room
Д1.53 / Anteroom
Д1.54 КУПАТИЛО / Bathroom
Д1.55 Простор / Room
Д1.56 Простор / Room
Д1.57 Простор / Room
Д1.58 КУПАТИЛО / Bathroom
Д1.59 КУХИЊА / Kitchen
Д1.60 ТОАЛЕТ / Toilet
Д1.61 ТОАЛЕТ / Toilet
Д1.62 ТОАЛЕТ / Toilet
Д1.63 ТОАЛЕТ / Toilet
Д1.64 ТОАЛЕТ / Toilet
Д1.65 ТОАЛЕТ / Toilet
Д1.66 ТОАЛЕТ / Toilet
Д1.67 ТОАЛЕТ / Toilet
Д1.68 ТОАЛЕТ / Toilet
Д1.69 ТОАЛЕТ / Toilet

ОСНОВА РАВНОГ КРОВА /FLAT ROOF PLAN VIEW
КРИЛО "Д" WING "Д"



КРИЛО Д - ОСНОВА КРОВА / WING Д - ROOF PLAN VIEW			
Ознака крова No	Врста крова / Type of roof	Површина P (m²) / Area m2	Кровни покривач / Roof coverings
Д.К1	Раван кров-непроходан / Unwalkable flat roof	829.39	шљунак / gravel
Д.К2	Раван кров-непроходан / Unwalkable flat roof	104.14	шљунак / gravel
Укупна површина крова		933.53	/ Total roof area

±0.00=78.85

/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант: /Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03 / license No.:
Сарадници/ Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Инвеститор пројекта: / Investor: * ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д. / * INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC Немањина 6/IV, Београд, / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade
Извођач радова: / Employer: Joint Venture of:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) No.2 Dongsi Beidajie Haidian District,Beijing P.R.China, 100038
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R.China, 100088

Објекат: / Structure:
ДЕОНИЦА: БЕОГРАД-БАЧКА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)
Део пројекта: / Part of Design:
3/1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкција адаптација и доградња комплекса железничке станице Нови Сад.
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.
Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Цртеж: / Drawing: **ОСНОВА КРОВА-КРИЛО Д** ROOF PLAN - WING D

Размера: Scale: 1:100

Врста тех. док: / Type of doc.: **ПЗИ / DFC**

Датум: /Date: **12.2021.**

Цртеж бр. /Drawing No.: **2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц04**


ВГ2Ø160
ВГ1Ø160
1д
Ø110-4.60
Ø110-4.60
R
R
+4.50
83.35
the floor
Ø110-1.5%
Ø110-1.5%
3хЛУК45Ø110
Ø110-4.00-1.5%
0.65
1.40
0.95
0.35
2хЛУК45Ø110
wc cup connection
ВЕЗА ВЦ-а ЈКР45Ø110/110
2хЛУК45Ø110
the connection of the sink
and the sink
ВЕЗА СП. И УМИВАОНИКА
ЈКР45Ø110/75
ЈКР45Ø110/110
Ø110-4.80
2хЛУК45Ø110
the connection of the sink
and the sink
ЈКР45Ø110/75
ВЕЗА СП. И УМИВАОНИКА
ЈКР45Ø110/110
ВЕЗА ВЦ-А. СП. И УМИВАО.
the connection of the sink
and the sink,wc
78.80
±0.00
78.85
ground level
Ø160-1%
Ø160-1%
connection of the existing gutter
ВЕЗА ПОСТОЈЕЋЕГ олука ОД1
Ø160
Ф2
ЈКР45Ø160/160
2хЛУК45Ø160 РØ160/110
2хЛУК45Ø110
пос.шахт
EHISTING SHAFT
ПШ9
1
Ф1,2
Ф1

| | | |

ЛЕГЕНДА
LEGEND

ПОСТОЈЕЋЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ-ван објекта
EXISTING INSTALATIONS-OUTSIDE OF BUILDING

——— ——— УЛИЧНИ ВОДОВОД
STREET WATER SUPPLY

——— · ——— САНИТАРНА МРЕЖА
SANITARY COLD WATER

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

B1 ВЕРТИКАЛА САНИТАРНЕ МРЕЖЕ
SANITARY VERTICAL

пп САНИТАРНА ВОДА
SANITARY WATER

пе САНИТАРНА ВОДА
SANITARY WATER



±0.00=78.85

/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ /Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант: /Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03 / license No.:

Сарадници:/ Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д. /" INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6ІV, Београд / Nemanjina Street 6IV, Belgrade

Саучесник пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R China, 100088

Објекат /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:

3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад.

DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Цртеж:/ Drawing:
ИЗОМЕТРИЈСКА ШЕМА САНИТАРНЕ ВОДЕ-КРИЛО Д
ISOMETRIC DIAGRAM SHOWING SANITARY WATER SUPPLY-WING D

Размера: Scale:

Врста тех. док.: Design phase: **ПЗИ** / DFC

Датум:/date: **12.2021.**

Цртеж бр. /Drawing No.: **2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц06**



±0.00=78.85

ЛЕГЕНДА
LEGEND

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

ПВ1 — ПОЖАРНА ВЕРТИКАЛА / HYDRANT VERTICAL

Ø — ПРОТИВПОЖАРНА ВОДА / FIRE-FIGHTING HYDRANT

ne — ПРОТИВПОЖАРНА ВОДА-ван објекта / FIRE-FIGHTING HYDRANT-outside of building

ЗИДНИ ПОЖАРНИ ХИДРАНТ Ф50 / WALL MOUNTED FIRE HYDRANT

/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ /Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант: /Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.

лиценца број: 314 3194 03
/ license No.:

Сарадници:/ Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
" INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд, / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Извођач пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CIRC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R.China, 100038

China Communication Constructions Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmen Street,Xicheng District,Beijing
P.R.China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД – СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE – SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ, инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ, инж.

Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Цртеж: / Drawing:
ИЗОМЕТРИЈСКА ШЕМА ПРОТИВПОЖАРНЕ ВОДЕ-КРИЛО Д
ISOMETRIC DIAGRAM SHOWING FIREFIGHTING WATER SUPPLY WING D

Размера: Scale:

Врста тех. док.: Design phase:
ПЗИ / DFC

датум /date:
12.2021.

Цртеж бр. /Drawing No.:
2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц07

ОСНОВА ВОДОВОДА



ОСНОВА КАНАЛИЗАЦИЈЕ



ИЗОМЕТРИЈСКА ШЕМА САНИТАРНЕ ВОДЕ





ЛЕГЕНДА
LEGEND

НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
NEWLY DESIGNED INSTALATIONS

Ф1	ФЕКАЛНА ВЕРТИКАЛА FOECAL VERTICAL
B1	ВЕРТИКАЛА САНИТАРНЕ МРЕЖЕ SANITARY VERTICAL
———	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА FOUL SEWERAGE SYSTEM
———	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА(у зиду) FOUL SEWERAGE SYSTEM(in wall)
——— пп ———	САНИТАРНА ХЛАДНА ВОДА-пп-цеви SANITARY COLD WATER
– – – пп – – –	САНИТАРНА ТОПЛА ВОДА SANITARY HOT WATER
⧖	пропусни вентил са капом leakage valve with cap
⊲	ЕК вентил EK valve

±0.00=78.85

/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ /Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант:
/Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03
/ license No.:

Сарадници:/ Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Извођач пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:

3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције,адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад

DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Цртеж: / Drawing: **ДЕТАЉ 1д-КРИЛО Д**
IDETAIL 1d-WING D

Размера: Scale: 1:50

Врста тех. док.: Design phase: **ПЗИ** / DFC

Датум:/date: **12.2021.**

Цртеж бр. /Drawing No.: **2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц08**

Перонске надстрешнице

\

ПОДУЖНИ ИЗГЛЕД НАДСТРЕШНИЦЕ



ДИСПОЗИЦИЈА КРОВА ПЕРОНСКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ - ТИП 1

ПЕРОНСКА НАДСТРЕШНИЦА - ТИП 2

ДИСПОЗИЦИЈА КРОВА ПЕРОНСКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ - ТИП 1



ДИСПОЗИЦИЈА СТУБОВА ПЕРОНСКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ - ТИП 1

ПЕРОНСКА НАДСТРЕШНИЦА - ТИП 2

ДИСПОЗИЦИЈА СТУБОВА ПЕРОНСКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ - ТИП 1



СТАНИЧНА ЗГРАДА ЖС НОВИ САД

ПРЕСЕК 1-1



ПРЕСЕК 2-2



±0.00=78.85

03		
02		
01		
	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ

Одговорни пројектант:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03

Сарадници:
Горица Павловић, арх.тех.

Инвеститор пројекта:
ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6, 11000 Београд, Србија

Пројекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДЕРАЊА / ГРАНИЦА ХЕЛЕНДАН, ДЕОНИЦА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДЕРАЊА / ГРАНИЦА ХЕЛЕНДАН

Део пројекта:
ЗЕЛ-1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ АНАЛИТИЧКИ ЦЕНТАР + ДОГРАДЊА КОЛОВОЗА ИСПРЕД СТАНИЦЕ НОВИ САД

Руководилац пројекта:
Марина Бубало , дипл, грађ, инж,

Главни пројектант:
др Лилјана Милић Марковић, дипл, грађ, инж,

Одговорник пројектантске јединице:
Владан Вујић, дипл.инж.грађ.

Назив пројекта: ПЗИ
Датум: 12.2021.
Број пројекта: 2020-250-ХИД-3/3.1.1-ЦЗ1
Број тех. док.:

Садржај: ПЕРОНСКА НАДСТРЕШНИЦА - ТИП 1
Размера: 1:100

ДИСПОЗИЦИЈА КРОВА ПЕРОНСКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ - ТИП 1

ПЕРОНСКА НАДСТРЕШНИЦА - ТИП 2



ДИСПОЗИЦИЈА КРОВА ПЕРОНСКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ - ТИП 1



ДИСПОЗИЦИЈА СТУБОВА ПЕРОНСКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ - ТИП 1

ПЕРОНСКА НАДСТРЕШНИЦА - ТИП 2



ДИСПОЗИЦИЈА СТУБОВА ПЕРОНСКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ - ТИП 1



ПРЕСЕК 1-1
НАДСТРЕШНИЦА ТИП 1

ИЗГЛЕД - НАДСТРЕШНИЦА ТИП 1

ПРЕСЕК 2-2
НАДСТРЕШНИЦА ТИП 2

ИЗГЛЕД - НАДСТРЕШНИЦА ТИП 2



±0.00=78.85

03		
02		
01		
	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ

Одговорни пројектант:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03

Сарадници:
Горица Павловић, дрл.тех.

Инвеститор пројекта:
ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Пројекат:
ПРУГА БЕОГРАД – СУБОТИЦА – ДЕРАЊА / ГРАНИЦА ЈЕЛЕШКОВАЦ,
ДЕОНИЦА ХИТЕ НОВИ САД – СУБОТИЦА – ДЕРАЊА / ГРАНИЦА ЈЕЛЕШКОВАЦ

Део пројекта:
3/3.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ АНАЛИТИЧКИ ЦЕНТАР И ДОЗАЊА ХЕМИЈА ЗАГРЕВНИК СНАГЕ ПЛИН ГАС

Унутрашња контрола:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.

Главни пројектант:
др Лилиана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Владан Вујић, дипл.инж.грађ.

Цртеж: ПЛАН СТУБОВА НАДСТРЕШНИЦА - ТИП 2

Размера: 1:100

Врста тех. док.: ПЗИ

Датум: 12.2021

Шифра пр.: 2020-250-ХИД-3/3.1-1-ЦЕ2

ИЗГЛЕД ПЕРОНСКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ - ТИП 3



ДИСПОЗИЦИЈА КРОВА ПЕРОНСКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ - ТИП 3



ДИСПОЗИЦИЈА СТУБОВА ПЕРОНСКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ - ТИП 3



ПРЕСЕК 1-1

±0.00=78.85

03		
02		
01		
	Датум	Опис

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ

Одговорни пројектант:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: 314 3194 03

Сарадници:
Горица Павловић, арх.тех.

Унутрашња контрола:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/IV, Београд

Извођач пројекта:
Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
and
China Communication Construction Company Ltd, (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције,адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад

Цртеж: **ПЕРОНСКА НАДСТРЕШНИЦА - ТИП 3**

Размера: 1:100

Врста тех. док.:	Датум:	Цртеж бр.
ПЗИ	**12.2021.**	**2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц03**

Детаљи

ДЕТАЉ ТИПСКОГ РЕВИЗИОНОГ СИЛАЗА ЗА ЦЕВНЕ КАНАЛЕ СА КИНЕТОМ
DETAIL OF TYPICAL INSPECTION MANHOLE FOR PIPE WITH HALF-ROUND GUTTERS.
(ЗА ПВЦ ЦЕВИ)
(for PVC)
1:25

SECTION 1–1
ПРЕСЕК 1-1



SECTION 2–2
ПРЕСЕК 2-2



SECTION 3–3
ПРЕСЕК 3-3



SECTION 4–4
ПРЕСЕК 4-4



САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Организациона јединица : ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ
/Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант :
Responsible designer :
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: / license No.: **314 3194 03**

Сарадници:/ Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, д.г.и.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Број /Number	Датум/ Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције,адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing:
ДЕТАЉ ТИПСКОГ РЕВИЗИОНОГ СИЛАЗА СА КИНЕТОМ
Detail of typical inspection manhole for pipe ducts Ø150-Ø400 with half-round gutters.

Размера: Scale: **1:25**

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC

Датум: /date: **12.2021.**

Цртеж бр. /Drawing No.: **2020-250-ХИД-К3/3.3.3-1- Ц01**

ДЕТАЉ РОВА DETAIL OF TRENCH
ЗА ПОЛАГАЊЕ ВОДОВОДА FOR LAYING WATER SUPPLY PIPES

1:25



САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Организациона јединица : ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ
/Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Број /Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције,адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Одговорни пројектант : Responsible designer : **Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.** лиценца број: / license No.: **314 3194 03**	Унутрашња контрола: / Internal control: **Марина Бубало, дипл.инж.грађ.**	Цртеж: / Drawing: **ДЕТАЉ РОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ВОДОВОДНИХ ЦЕВИ** DETAIL OF TRENCH WITH SUPPORT FOR LAYING WATER SUPPLY PIPES
Сарадници: / Associates: **Горица Павловић, арх.тех.**	Главни пројектант: / Chief designer: **др Љиљана Милић Марковић, д.г.и.**	Размера: Scale: **1:25**
	Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: Владан Вукић, дипл.инж.грађ.	Врста тех. док.: Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC; Датум: /date: **12.2021.**; Цртеж бр. /Drawing No.: **2020-250-ХИД-К3/3.3.3-1-Ц02**

ДЕТАЉ РОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЦЕВИ 1:25 к.т.

DETAIL OF TRENCH FOR PIPE LAYING



DETAIL OF TRENCH WITH SUPPORT FOR LAYING PIPES

ДЕТАЉ РОВА СА ПОДГРАДОМ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЦЕВИ 1:50



SECTION 1-1

ПРЕСЕК 1-1



САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Организациона јединица : ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ
/Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант : Responsible designer : **Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.** лиценца број: / license No.: **314 3194 03**		Унутрашња контрола: / Internal control: **Марина Бубало, дипл.инж.грађ.**
Сарадници: / Associates: **Горица Павловић, арх.тех.**		Главни пројектант: / Chief designer: **др Љиљана Милић Марковић, д.г.и.**
		Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Број /Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције,адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing:
ДЕТАЉ РОВА СА ПОДГРАДОМ ЗА КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ
DETAIL OF TRENCH WITH SUPPORT FOR LAYING SEWERAGE PIPES

Размера: Scale: **1:25 1:50**

Врста тех. док.: Type of tech. docum.:	Датум: /date:	Цртеж бр. /Drawing No.:
ПЗИ / DFC	**12.2021.**	**2020-250-ХИД-К3/3.3.3-1-Ц03**

DETAIL OF GROUND-SURFACE HYDRANT INSTALLATION ON WATER SUPPLY PIPE

ДЕТАЉ МОНТАЖЕ НАДЗЕМНОГ ХИДРАНТА НХ НА ВОДОВОДНУ ЦЕВ

GROUND PLAN
ОСНОВА



SECTION 1-1
ПРЕСЕК 1-1

1:25



SPECIFICATION OF MATERIAL FOR
CONNECTION OF GROUND-SURFACE HYDRANT:
СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА

ОДВОЈАК ЗА НАДЗЕМНИ ХИДРАНТ ПХ 2:

1. T Ø150/80mm kom.1 /SLEEVE PE110(F100)
2. венац са слободном прирубницом Ø150mm kom.2
3. OKZ+UG. Ø80mm (l=280mm) kom.1
4. FF Ø80mm (l=0.2m) kom.1
5. надземни хидрант kom.2 /GROUND-SURFACE HYDRANT
6. улична капа за затварач + вретено 32mm са четвртком kom.1 /CAST STIUTETTER WITH BUILT IN SET
7. N90 Ø80mm kom.1

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer: Joint Venture of
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R China, 100088

Организациона јединица : ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ
/Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант :
Responsible designer :
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лиценца број: / license No.: **314 3194 03**

Сарадници:/ Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Унутрашња контрола: / Internal control:
Марина Бубало, дипл.инж.грађ.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, д.г.и.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Број (Number)	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
3/3.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкције,адаптације и доградње комплекса железничке станице Нови Сад
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Цртеж: / Drawing:
ДЕТАЉ МОНТАЖЕ НАДЗЕМНОГ ХИДРАНТА НА ВОДОВОДНУ ЦЕВ
DETAIL OF GROUND-SURFACE HYDRANT INSTALLATION ON WATER SUPPLY PIPE

Размера: Scale: **1:25**

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: **ПЗИ** / DFC

Датум: /date: **12.2021.**

Цртеж бр. /Drawing No.: **2020-250-ХИД-К3/3.3.3-1-Ц04**



OSNOVA
BASIS





±0.00=78.85

/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
INSTITUTE OF TRANSPORTATION CIP ltd
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица:ЗАВОД ЗА ХИДРОТЕХНИКУ Organization unit: DEPARTMENT FOR HYDRO ENGINEERING

Одговорни пројектант: /Responsible designer for hydro engineering:
Душица Мајсторовић, дипл.инж.грађ.
лицинца број: 314 3194 03 / license No.:

Сарадници / Associates:
Горица Павловић, арх.тех.

Инвеститор пројекта / Investor: **" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.** / " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 5/IV, Београд, Немањина Street 5/IV, Belgrade

Извођач радова / Executor of works: China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) No.10 Fuxing Road Haidian District Beijing P.R.China, 100044

Одговорни извођач радова / Executor of works: China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street Xicheng District Beijing P.R.China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ХЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ХЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
ЗО.1.1 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА реконструкција адаптација и доградња локалног железничког станица Нови Сад
DESIGN OF HYDRAULIC INSTALLATIONS
IN NOVI SAD RAILWAY STATION

Учитељица контрола: / Internal control:
Марина Бубало , дипл. грађ. инж.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit:
Владан Вукић, дипл.инж.грађ.

Цртеж / Drawing:
ДЕТАЉ ПОДЗЕМНОГ ПРОТИВПОЖАРНОГ РЕЗЕРВОАРА И ПУМПНЕ СТАНИЦЕ
DETAIL OF WATER TANK FOR HYDRANT NETWORK

Размера: Scale: 1:25

Врста тех. док.: Design phase: ПЗИ / DFC

Датум / Date: 12.2021.

Цртеж бр. / Drawing No.: **2020-250-ХИД-3/3.1.1-Ц05**